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1. CAPITOLUL I- Date generale 
 
Autoritatea concedenta a serviciului este: 
 

Municipiul Mediaș 

Adresa: Piața Corneliu Coposu, Nr. 3, Localitatea Mediaș, Cod Poștal 551017. 
Cod de identificare fiscala: 4240677 

Adresa e-mail: primaria@primariamedias.ro, Nr. telefon: 0269 803 803 

 
Prezentul Caiet de sarcini: 
 

 a fost intocmit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare 
licitatia pentru atrbuirea unui contract de concesiune prin delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public(SIP) 
din Municipiul Medias  

 se aproba prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Medias alaturi de Regulamentul Serviciului de 
Iluminat Public, care este anexa la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public al 
Municipiului Medias 

 contine: 
 specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de 

performanta, siguranta in  exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, 
simboluri, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde specifice sau altele asemenea. 

Specificatiiletehnice se refera si la prescriptiile de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si 
conditiile de receptie a lucrarilor, tehnici, procedee si metode de exploatare, intretinere si 
modemizare/reabilitare/extindere (daca este cazul), precum si la alte conditii cu caracter tehnic, prevazute 
de actele normative si reglementarile specifice realizarii serviciului de iluminat public. 

  
Obiectivele urmarite de concedent 

 
Obiectivul prezentei concesionari este realizarea unui sistem de iluminat public unitar si eficient, care sa 
corespunda cerintelor modeme de trafic, in paralel cu optimizarea consumului energetic si eficientizarea 
Sistemului de Iluminat Public, pentru intreaga unitate administrativ - teritoriala a Municipiului Medias 
 
Prin aceasta concesionare se urmareste: 
 

 realizarea intretinerii si mentinerii retelelor de iluminat public, a tuturor componentelor sistemului de 
iluminat public ce fac obiectul Serviciului de Iuminat Public din Municipiul Medias precum si 
garantarea permanentei in functionare si la parametri prevazuti in Regulamentul Iluminatului Public 
din Municipiul Medias 

 realizarea unui sistem de management modem al Sistemului de iluminat Public din Municipiului 
Medias cu functia de monitorizare permanenta a retelelor si componentelor de iluminat public,in 
vederea reducerii  timpului necesar remedierii disfunctionalitatilor sau avariilor din intregul  sistem  de 
iluminat  public; 

 reducerea cheltuielilor de intretinere si mentenanta, precum si a celorlalte costuri de operare aferente 
Sistemului de Iluminat Public din Municipiului Medias (alimentare cu energie, materialelor, 
consumabilelor etc); 

 eficientizarea sistemului de iluminat public 
 gestionarea si optimizarea consumului de energie, in paralel cu imbunatatirea calitatii iluminatului 

public Municipiului Medias   
 realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare acontractului de concesiune 

si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.  Structura si nivelul tarifelor practicate 
vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale; 
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 administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor publici; 
 garantarea permanentei in functionare a iluminatului public;  
 ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;  
 cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale,precum si a 

gradului de siguranta a circulatiei  rutiere  si pietonale; 
 sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor; 
 punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice   ale localitatilor, 

precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau religioase; 
 nediscriminarea si egalitatea tuturor consumatorilor; 
 dezvoltarea durabila a sistemului de iluminat public; 
 liberul acces la informatii privind aceste servicii publice; 
 transparenta, consultarea si antrenarea in decizii a cetatenilor. 
 

Pe toata perioada derularii contractului de concesiune, operatorul va implementa reglementarile ce se stabilesc prin acte 
normative emise de autoritatile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerintele de mediu.  
In acest sens se vor respecta prevederile  OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006. 
 
2. CAPITOLUL II- Date referitoare la concesiune 
2.1 Obiectul concesiunii este realizarea Serviciului de Iluminat Public (SIP) din Municipiul Medias cu indeplinirea 

urmatoarelor activitati: 
 Reabilitarea (modemizarea si extinderea) sistemului de iluminat public pe toate segmentele de iluminat 

prevazute de legea 230/2006 – Legea iluminatului Public, in vederea realizarii unui sistem de iluminat integrat, 
modem  eficient energetic 

 Reabilitarea (modernizarea si automatizarea) echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat bazate pe 
proiectarea si executie, care sa asigure respectarea prevederilor legale din domenu si sa asigure calitatea, 
garantia, eficienta econornica si exploatarea optima 

 Aducerea si mentinerea în parametrii nominali a sistemului de iluminat public din Municipiul Medias, prin 
raportarea in scris a rezultatelor masuratorilor luminotehnice imediat dupa incheierea contractului de delegare 
si periodic, la interval de 1-2 ani; 

 garantarea permanenţei în funcţionarea iluminatului public; 
 Întretinerea si mentinerea în functiune a sistemului de iluminat public; 
 Operarea sistemului de iluminat public existent, inclusiv extinderile vizate de UAT a fi realizate, prin intermediul 

unui dispecerat  
 Modernizarea si extinderea sistemului actual de iluminat public în zonele deficitare, utilizand tehnologia 

LED si echipamentele ce deservesc Sistemului de Iluminat Public. 
 Monitorizarea si programarea functionarii sistemului de iluminat public stradal in intervale orare, printr-un 

sistem inteligent de telegestiune, corelate cu  sisteme de monitorizare a traficului; 
 Gestionarea si optimizarea consumului de energie electrica a sistemelor de iluminat public din Municipiul 

Medias, prin identificarea permanenta de solutii tehnologice si echipamente performante  
 Iluminatul public festiv cu ocazia sarbatorilor de primavara/iarna, inclusiv evenimente publice . 
 Interventii operative in caz de avarii, cu revenire la parametrii luminotehnici nominali, conform standardelor 

in vigoare, in cel mai scurt timp. 
 Cresterea gradului de confort, siguranta si civilizatie a cetatenilor 
 Eliminarea  evenimentelor  de  agresiuni  sociale  pe  timp  de  noapte  si  a accidentelor. 
 realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru 

între riscurile şi beneficiile asumate prin contract (structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul 
efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale); 

 administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică și a banilor publici; 
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 ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții; 
 creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de 

siguranță a circulației rutiere și pietonale; 
 susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților; 
 punerea în valoare, printr-un iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, 

precum și marcarea evenimentelor festive, a sărbătorilor legale sau religioase; 
 funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente 

serviciului; 
 asigurarea unui standard unitar calitativ și uniform răspândit teritorial în comunitate; 
 dezvoltarea durabilă a sistemului de iluminat public; 
 liberul acces la informații privind aceste servicii publice; 
 transparență, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor. 

 
2.2 Stuctura concesiuni si alocarea riscurilor 
Riscurile de exploatare ale concesiunii prevazute in ANEXA 5 se vor repartiza intre concedent si concesionar, astfel incat 
serviciul de iluminat public sa functioneze in conditii optime. Fiecare ofertant isi va asuma prin oferta depusa un numar 
de riscuri in exploatarea serviciului de iluminat public de care va fi raspunzator pe intreaga perioada de exploatare a 
concesiunii. Riscurile asumate de concesionar vor fi decalarate in formularul de oferta. 
 
În ceea ce privește riscurile gestiunii indirecte, acestea pot consta în: 

 riscuri de amplasament; 
 riscuri de proiectare, construcție și recepție; 
 riscuri de finanțare; 
 riscuri de operare; 
 riscuri legate de piață; 
 riscuri legale și de politică ale concedentului; 
 riscuri ale activelor proiectului; 
 riscuri în caz de forță majoră. 

 
La întocmirea Proiectului Tehnic, Operatorul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice 
altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc, respectiv măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea 
impactului acestuia. 
Estimarea costurilor pe toată durata delegării, inclusiv identificarea și cuantificarea financiară a riscurilor, poate conduce 
la stabilirea unor tarife reale și acceptate de către toti utilizatorii, astfel încât alegerea unui operator să fie pe deplin 
justificată și financiar, pe lângă principiile descentralizării și eficientizării cerute de normele europene. 

 
3. CAPITOLUL III- Obligatiile concesionarului 
3.1 Operatorul unui serviciu de iluminat public trebuie să asigure: 

1. respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena şi protecţia muncii, protecţia 
mediului, urmărirea comportării în timp a sistemului de iluminat public, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

2. exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi 
specificul locului de muncă; 

3. respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii, sau prin 
hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de iluminat public; 

4. întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de iluminat public; 
5. furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la 

documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în condiţiile legii; 
6. creşterea eficienţei sistemului de iluminat în scopul reducerii consumului de energie electrica; 
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7. prestarea serviciului de iluminat public la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ- teritoriale pentru care 
are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii; 

8. personal de intervenţie operativă; 
9. conducerea operativă prin dispecer; 
10. înregistrarea datelor de exploatare şi evidenţa lor; 
11. analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum şi stabilirea operativă a măsurilor 

ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme şi evitarea oricărei forme de risipă; 
12. elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de energie electrică şi pentru 

raţionalizarea acestor consumuri; 
13. realizarea condiţiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarea economică a instalaţiilor 

de iluminat public; 
14. statistica incidentelor, avariilor şi analiza acestora; 
15. instituirea si gestionarea unui sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile 

făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor; 
16. soluționarea operativă a incidentelor; 
17. funcţionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
18. evidenţa orelor de funcţionare a componentelor sistemului de iluminat public; 
19. aplicarea de metode performante de management care să conducă la funcţionarea cât mai bună a instalaţiilor de 

iluminat şi reducerea costurilor de operare; 
20. elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi şi aprobarea acestora de 

către administraţia publică locală; 
21. executarea în bune condiţii şi la termenele prevăzute a lucrărilor de reparaţii care vizează funcţionarea 

economică şi siguranţa în exploatare; 
22. elaborarea planurilor anuale de investiţii pe categorii de surse de finanţare şi aprobarea acestora de către 

administraţia publică locală;  
23. corelarea perioadelor şi termenelor de execuţie a reparaţiilor cu planurile de investiţii şi reparaţii a celorlalţi 

furnizori de utilităţi, inclusiv cu programele de reabilitare şi dezvoltare urbanistică ale administraţiei publice 
locale; 

24. iniţierea şi avizarea lucrărilor de modernizări şi de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătăţirea 
performanţelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public; 

25. dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate prin contract 
sau prin hotărârea de dare în administrare; 

26. alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare 
comunitară, după caz. 

27. concesionarul va avea obligatia sa indeplineasca si calitatea de manager energetic, al sistemului de iluminat 
public pentru activitatile: 

a) Gestionarea consumului de energie pentru Sistemul de iluminat public ce implica asumarea 
urmatoarelor atributii: 
 monitorizarea și raportarea consumului de energie;  
 optimizarea și reducerea cheltuielilor de întreținere și mentenanță, ca și costuri de operare 

aferente sistemului de iluminat public; 
 aplicarea măsurilor de eficiență energetică conform legislației și reglementărilor în vigoare 

aplicabile elementelor infrastructurii SIP. 
 

b) reducerea cheltuielilor de intretinere si mentenanta, ca si costuri de operare aferente Sistemului de 
Iluminat Public din Municipiului Medias  

c) stabilirea unei politici energetice si a unui plan de implementare pe termen scurt,mediu si lung 
d) efectuare de audit energetic si prezentare municipalitatii a raportului de audit energetic 
e) aplicarea legislatie si reglementarilor in vigoare pentru masuri de eficienta energetica 

Sarcinile, responsabilitatile si autoritatile responsabilului energetic sunt reglementate de in OG 22/2008  
28. Concesionarul   trebuie sa aiba cuprinse in certificatul constatator, emis de ORC obligatoriu 
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urmatoarele activitati:de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. (inclusiv servicii de consultanta energetica), 
de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, de productie si furnizarea de energie electrica, de inchiriere 
masini , echipamente si bunuri tangibile , de testare si analize tehnice 

 
3.2  Personal operatorul de iluminat public (concesionarului) 
Personalul concesionarului 
Concesionarulva numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Concesionara la 
nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata în contract. 
Reprezentantul Concesionarului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Concesionară în ceea ce privește implementarea contractului și 
desfășurarea activităților din cadrul acestuia; 

ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Concesionarullui la nivel de contract, în vederea 
asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate; 

iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie; 
iv. gestionează relația dintre Concesionar și subcontractorii acestuia; 
v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a 

conținutului Caietului de Sarcini. 
Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Concesionarul va numi un Șef de șantier care va relaționa direct cu 
personalul Autorității Concesionare responsabil de executarea Concesionarului. Acesta este responsabil de organizarea și 
supravegherea tuturor activităților realizate de Concesionar pe șantier din partea Concesionarullui. Șeful de șantier trebuie 
să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității 
Concesionare în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va 
fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Concesionare. 
Principalele sarcini ale Șefului de șantier în cadrul Contractului sunt: 

i. să fie singura interfață cu Autoritatea Concesionară în ceea ce privește activitățile de pe șantier; 
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele 

organizaționale; 
iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru 

execuția corespunzătoare a lucrărilor; 
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier; 
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier; 
vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a construcției; 
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier; 
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier; 
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Concesionarullui de pe 

șantier; 
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale. 

Pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Concesionară anticipează că sunt necesare anumite 
domenii de expertiză sau următoarele categorii de profesii: 
Pentru serviciile de proiectare: 

Categorie de profesii/domeniu al specializării Număr de experți 
Șef/coordonator/director proiect 1 

specialist in iluminat atestat conform COR 2 
Inginer instalatii electrice atestat ANRE min gradul II A 3 

Auditor energetic 1 
 

Nota: 
- un singur specialist, poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii, fapt ce va fi dovedit cu o 

legitimatie care da dreptul de practica, vizata in termen 
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Pentru demonstrarea experienței se vor prezenta pentru Șef/coordonator/director proiect , dar fără a se limita: 
 curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care să cuprindă principalele proiecte în care a 

fost implicat și poziția deținută în cadrul acestora; 
 copii „conform cu originalul” ale diplomelor obținute sau alte documente echivalente eliberate de instituții de 

învățământ recunoscute de statul român sau echivalente pentru cetățenii din alte state membre UE, menționate 
în curriculum vitae;  

 copii „conform cu originalul” după contractul de muncă/contractul de colaborare/de servicii sau/și angajamentul 
de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului); 

 documente relevante (referințe, recomandări de la beneficiarii finali, procese verbale de recepție etc) care să 
confirme/demonstreze cele menționate în CV. 

 

Responsabilitati experti proiectare: 
- specialist in iluminat atestat conform COR 

a implicarea activa directa la realizarea conținutului documentației tehnico-economice a proiectului 
b elaborarea documentelor tehnico-economice în legătură cu domeniul instalatiilor pentru constructii: 

elaborarea solutiilor pentru instalatii electrice; 
c elaborarea fiselor si prescriptii tehnice specifice in legatura cu solutiile  propuse in proiect pentru instalatii 

electrice 
d indeplinește activități specifice de proiectare instalații electrice; 
e realizează proiecte de instalații in conformitate cu legislația, normativele si reglementările in vigoare; 
f implicare in asigurarea indeplinii indicatorilor de proiect impreuna cu echipa si sub coordonarea 

managerului de proiect 
- Inginer Instalatii electrice - atestat ANRE min gradul II A 

a implicarea activa directa la realizarea conținutului documentației tehnico-economice a proiectului 
b elaborarea documentelor tehnico-economice în legătură cu domeniul instalatiilor pentru constructii: 

elaborarea solutiilor pentru instalatii electrice; 

Rol expert:   Șef/coordonator/director proiect 

Calificare educațională 
și/sau profesională 

 studii universitare finalizate cu diplomă (de licență, absolvire sau echivalent)  

Abilitați 

 abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea profesionala software-

uri și orice alt tip de instrumente necesare pentru desfășurarea activității, 
abilități organizaționale/manageriale, digitale, de comunicare – se vor 

demonstra prin prezentarea CV semnat și datat de către expert.  

Experiența profesională 
generală 

 Minim 5 ani de experiență generală în domeniul studiilor absolvite 

Experiența profesională 
specifică 

 experiența constând în implicarea pe o poziție similară  
(Șef/coordonator/director proiect) în cel puțin un proiect /contract ce presupun 
proiectare de lucrări similar celor din caietul de  sarcini (respectiv Reabilitarea 
/modemizarea /extinderea) sistemului  de  iluminat   public   pe  toate   segmentele   
de iluminat   prevazute de legea 230/2006 – Legea iluminatului Public ) 

Responsabilități în cadrul 
Contractului (fără a fi 
limitative) 

a. coordonarea și supervizarea generală a întregului conținut al documentației 
tehnico-economice proiectului; 

b. elaborarea şi semnarea documentelor tehnico-economice necesare și în 
legătură cu obiectivul de investiții; 

c. verificarea în timpul execuţiei lucrării a conformității acesteia cu autorizaţia 
de construcție emisă. 
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c elaborarea fiselor si prescriptii tehnice specifice in legatura cu solutiile  propuse in proiect pentru instalatii 
electrice 

d indeplinește activități specifice de proiectare instalații electrice; 
e realizează proiecte de instalații in conformitate cu legislația, normativele si reglementările in vigoare; 
f implicare in asigurarea indeplinii indicatorilor de proiect impreuna cu echipa si sub coordonarea 

managerului de proiect 
 

Pentru executie lucrari: 
Categorie de profesii/domeniu al specializării Număr de experți 

Manager de proiect (contract) 1 
Sef Santier 1 

RTE în domeniul 6, subdomeniul 6.1.- Instalaţii electrice 1 
RTE în domeniul 8, subdomeniul 8.1.- retele electrice  1 

Electrician autorizat - Autorizat ANRE – minim gradul II B 8 
Responsabil cu controlul tehnic al calității 1 

Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 1 
 

Nota: 
- un singur specialist, poate detine autorizarea in unul sau in mai multe domenii, fapt ce va fi dovedit cu o 

legitimatie care da dreptul de practica, vizata in termen. 
 

Rol expert: Manager de proiect (contract) 

Calificare educațională 
și/sau profesională 

 studii universitare finalizate cu diplomă  

Abilitați 

 abilitatea de a lucra în echipă, de a utiliza în activitatea profesionala software-

uri și orice alt tip de instrumente necesare pentru desfășurarea activității, 
abilități organizaționale/manageriale, digitale, de comunicare – se vor 

demonstra prin prezentarea CV semnat și datat de către expert.  
Experiența profesională 
generală 

 Minim 5 ani de experiență generală în domeniul studiilor absolvite 

Experiența profesională 
specifică 

 experiența constând în implicarea pe o poziție similară (responsabil / manager 
/ director de proiect)  în cadrul a minim 1 proiect/ contract ce presupune 

execuție de lucrări similar celor din caietul de  sarcini (respectiv Reabilitarea 

/modemizarea /extinderea) sistemului  de  iluminat   public   pe  toate   

segmentele   de iluminat   prevazute de legea 230/2006 – Legea iluminatului 

Public ) 

Responsabilități în cadrul 
Contractului (fără a fi 
limitative) 

 coordonarea și supervizarea intregii echipe de proiect, atat experti principali 
cat si secundari 

 coordonarea și supervizarea generală a continutului si calitatii documentației 
tehnico-economice a proiectului la nivelul tuturor fazelor; 

 corelarea cu documentele de planificare strategica 

 implicarea directa in stabilirea structurii cadru a documentatiei 

 verificarea fiecariei faze de proiectare privind calitatea documentatiei cat si 

incadrarea in termenele contractuale respectiv grafic de implementare.  

 semnarea documentelor tehnico-economice în legătură cu obiectivul de 
investiții; 

 asigurarea indeplinirii indicatorilor de proiect 

 comunicarea permanenta si directa cu beneficiarul 

 comunicarea cu alte entitati partenere/avizatori/finantatori 
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Pentru demonstrarea experienței se vor prezenta pentru Manager de proiect (contract), dar fără a se limita: 

 curriculum vitae, actual semnat si datat la data depunerii ofertei, care să cuprindă principalele proiecte în care a 
fost implicat și poziția deținută în cadrul acestora; 

 copii „conform cu originalul” ale diplomelor obținute sau alte documente echivalente  eliberate de instituții de 
învățământ recunoscute de statul român sau echivalente pentru cetățenii din alte state membre UE, menționate 
în curriculum vitae;  

 copii „conform cu originalul” după contractul de muncă/contractul de colaborare/de servicii sau/și angajamentul 
de participare (pentru personalul care nu este angajat al ofertantului); 

 documente relevante (referințe, recomandări de la beneficiarii finali, procese verbale de recepție etc) care să 
confirme/demonstreze cele menționate în CV. 

 
Responsabilitati experti executie lucrari: 

- Sef Santier 

a. organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, respectarea   tehnologiilor   de 
executie  si a instructiunilor   privind  exploatarea si intretinerea  mijloacelor   si uneltelor  de productie,  
fiind responsabil   de corecta  si buna  utilizare  a tuturor utilajelor  de pe santier; 

b. coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate   cu proiectul tehnic aprobat   si  va  fi  deplin  
raspunzator   de  organizarea   executiei   lucrarilor   astfel  incat  sa  se respecte  graficul propus  si aprobat. 

c. preluarea santierului (verifica situatia in teren, realizeaza masuratori preliminare, evidentiaza eventualele 
probleme tehnice); 

d. coordonarea activitatilor  din santier  in vederea  implementarii  conform legii a proiectului; 
e. sa contabilizeze lucrarile in curs; 
f. sa execute masuratorile finale, in vederea predarii santierului; 
g. sa gestioneze eliberarea santierului, returnarea materialelor in exces si eliminarea tuturor reziduurilor din 

santier; 
h. sa raspunda de respectarea graficului de lucrari; 
i. sa raspunda de calitatea lucrarilor in concordanta cu cerintele clientului.   

- RTE în domeniul 6, subdomeniul 6.1.- Instalaţii electrice 

a. atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic pe tot 
parcursul procesului de execuție 

b. să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de 
specialiştii Verificatori de Proiecte atestaţi; 

c. să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, 
planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de 
realizare a construcţiilor; 

d. să întocmească şi să ţină la zi un Registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează 
tehnic şi de care răspund; 

e. să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării 
prezentului Regulament; 

f. să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri 
de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. 

- RTE în domeniul 8, subdomeniul 8.1.- Retele electrice 

a. atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic pe tot 
parcursul procesului de execuție 

b. să admită execuţia lucrărilor de construcţii numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de 
specialiştii Verificatori de Proiecte atestaţi; 

c. să verifice şi să avizeze fişele şi proiectele tehnologice de execuţie, procedurile de realizare a lucrărilor, 
planurile de verificare a execuţiei, proiectele de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi programele de 

 managementul eventualelor modificari ce sunt solicitate de beneficiar 
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realizare a construcţiilor; 
d. să întocmească şi să ţină la zi un Registru de evidenţă a lucrărilor de construcţii pe care le coordonează 

tehnic şi de care răspund; 
e. să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării 

prezentului Regulament; 
f. să oprească execuţia lucrărilor de construcţii în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri 

de la prevederile proiectului de execuţie şi să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora. 
- Electrician autorizat - Autorizat ANRE – minim gradul II B 

a. executarea   instalatii   electrice,   cu respectarea  proiectelor  si a tuturor  normelor in vigoare; 
b. desfasoara activitati   de  instalare,   modificare   sau intretinere  instalatii   electrice  in  conformitate   cu  

legislatia,   normativele   si  reglementarile in vigoare; 
c. realizarea corecta a instalarilor de componente si echipamente, din punct de vedere electric;  
d. asamblarea de tablouri, panouri si echipamente electrice in conformitate cu documentatia tehnica si 

montarea si punerea in functiune a tablourilor, panourilor si echipamentelor electrice la beneficiar; 
e. participarea la controlul tehnic si de calitate al echipamentelor executate dupa finalizarea executiei; 
f. remedierea in cel mai scurt timp a defectiunilor / erorilor functionale electrice 

- Responsabil cu controlul tehnic al calității 
a. elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului calitatii,  
b. tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective,  
c. stabilirea si mentinerea relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii,  
d. evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspectiilor si 

incercarilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului. 
- Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

a. elaborarea de instructiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, de verificarea modului in care se aplica 
reglementarile legislative in vigoare si normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia 
sanatatii angajatilor si protectia mediului inconjurator 

b. asigura controlul si respectarea reglementarilor legislative in vigoare privind Securitatea si Sanatatea in 
Munca, Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectia Mediului de catre toti angajatii, in conformitate cu 
legea 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca. 

c. asigura identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv 
la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si elaborarea unui 
plan si a instructiunilor de prevenire si protectie,  

d. monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, 
precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca. 

e. verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a 
sistemelor de sigurant; 

f. controleaza continuu modul de respectare / aplicare a normelor de Protectia Muncii. 
 
Pentru experţii mentionati mai sus ce desfasoara activitati in conformitate cu un act normativ (ex. RTE), ofertantul va 
descrie în propunerea tehnică momentul în care vor interveni aceşti experţi în implementarea viitorului contract, precum 
şi modul în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie prin resurse proprii, caz în 
care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale 
realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). 
RTE - Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la 
construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie 
şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici 
cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor. 
Conform prevederilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, executanții lucrărilor 
de construcții, au obligaţia de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate 
conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția. Aceste prevederi se aplică construcțiilor și 
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instalațiilor aferente acestora, îndiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de 
finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător. 
Conform prevederilor art. 2 lit. c) din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea 
tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, din 13.09.2018, aprobat 
prin HG 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare 
şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, responsabilul tehnic cu execuţia 
este specialistul cu activitate în construcţii autorizat, cu atribuţii privind asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor de 
construcţii pe care le coordonează, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul procesului de execuţie. 
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) liniuța 1 din Procedură, responsabilul tehnic cu execuția este persoană fizică angajată 
de către executant, cu atribuții privind asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic, 
pe tot parcursul procesului de execuție, care a promovat examenul de autorizare. 
Potrivit art. 21 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 10/1995, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. organizează autorizarea 
responsabililor tehnici cu execuția și confirmarea periodică privind dreptul de practică al acestora. 
Cadrul normativ privind autorizarea responsabililor tehnici cu execuția și exercitarea dreptului de practică al acestora este 
Procedura privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică al responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de 
construcții, aprobată prin Ordinul MDRAP nr. 1895/2016. 
În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea Concesionară acceptă documente echivalente  celor 
solictate a fi prezentate pentru toți experții din Documentația de atribuire aferentă  acestei proceduri, documente 
echivalente emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate 
acorduri pentru recunoașterea și echivalearea certificărilor/autorizărilor în cauză 

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe perioada derulării Contractului, 
Concesionarull va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Propunerea Tehnică, acesta va răspunde pentru 
asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare.  
 

Se va prezenta: 
(i)Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;  
(ii) Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura 
organizațională permanentă a Ofertantului;  
(iii)Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării. 
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu documentația de 
atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislației în vigoare poate conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, în 
cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea 
acestuia în forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus. 
 

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorității Concesionare,  la un interval 
cel puțin lunar, un raport care să: 

i. descrie progresele realizate; 
ii. identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată); 

iii. prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse; 
iv. prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară pentru 

activitatea din șantier. 
Personalul propus de concesionar pentru rolul de Șef de șantier trebuie să cunoască limba română la un nivel de cel puțin 
C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”.  
Personalul concesionarului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice 
precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea Concesionară. 
Concesionarul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier: 

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate; 
ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate. 

Personalul concesionarului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu 
sigla Concesionarullui. 
Personalul concesionarului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt 



Page 14 of 41  
  
 

permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.  
 
Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei concesionarului, onorariul stabilit pentru respectiva poziție 
de expert, nu poate fi mai mare decât cel stabilit prin intermediul Contractului pentru rolul respectiv. Mai mult, înlocuirea 
unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art 162 din HG 395/2016 cu modificările și completările 
ulterioare.  
Dacă Autoritatea Concesionară consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la 
nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Concesionară are dreptul să solicite înlocuirea experților pe perioada derulării 
Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. 
Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina concesionarului. 
 

Personalul administrativ și personalul suport/backstopping pentru activitatea experților principali în cadrul 
Contractului 
Concesionarul va asigura pentru serviciile din Contract, personal de backstopping/ suport pentru prestarea serviciilor.  
Prin personal de backstopping se înțelege personal de înaltă calificare al concesionarului care acordă sprijin echipei de 
experți implicați în derularea activităților în Contract. Sprijin înseamnă orice activitate care contribuie la îndeplinirea 
serviciilor conform Contractului (de exemplu:în funcție de dimensiunea operatorilor economici ce activează pe piața 
căreia îi sunt adresate serviciile, personalul suport sau backstopping poate fi un director/manager de departament din 
cadrul operatorului economic, care decide și înlocuiește oricare dintre experți în cazul unor indisponibilități temporare 
sau permanente sau la solicitarea Autorității Concesionare sau care contribuie la realizarea controlului de calitate în cadrul 
respectivului contract, sau pune la dispoziție date de intrare pentru activitatea unui expert cheie). 
 
Alte cerințe legate de personalul direct implicat în derularea contractului 
Concesionarul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale 
și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților 
enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor 
și nivelului calitativ solicitat. 
Concesionarul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de 
situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul 
Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Concesionarul are obligația sa ia toate măsurile 
necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților 
desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului. 
Concesionarul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși cunosc 
foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul 
activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 
Concesionarul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Concesionare că „experții-cheie” pe care îi propune 
sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate 
prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare 
a activităților în cadrul Contractului. 
 
3.3 Utilaje, echipamente, materiale operatorul de iluminat public (concesionarului) 
Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică modul de asigurare a utilajelor/echipamentelor tehnice in corelare cu 
metodologia și graficul de execuție a contractului. 
Ofertantii vor trebui sa faca dovada dotarii cu cel putin urmatoarele :  

 Utilaje tip PRB) -min.2 buc.  
 Utilaje si echipamente specifice pentru buna derulare a contractului (macarale, buldoexcavatoare, derulatoare 

cabluri, , aparate de masura flux luminos si luminanta, rez. de dispersie, rez. de izolatie alte dispozitive)  
 Mijloace de transport materiale care vor fi montate/demontate - minim 2 buc.  
 autolaborator PRAM – 1 buc  
 Utilaje de mica mecanizare: 

 Masina de taiat beton si asfalt – 1 bucata;  
 Polizor unghiular – 2 bucati;  
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 Masina de gaurit si insurubat portabila – 2 buc;  
  Generator electric – 1 bucata;  
 Generator sudura – 1 buc.  

• Mijloace de protectie a muncii si PSI  
 
NOTA: 
Ofertantii vor face dovada detinerii  

- unui dispecerat prin documente justificative din care sa rezulte ca au in proprietate sau contracte de inchiriere 
valabile la data deschiderii ofertei pentru locatia prezentata.  

- unui sediu punct de lucru operare –documente justificative din care sa rezulte ca ofertantii au in proprietate/ 
chirie locatia sediu/pentru punct de lucru. (Ofertantii vor putea prezenta si o declaratie pe propria raspundere ca 
se obliga ca in cazul in care vor fi declarati castigatori, in termen de 5 zile de la data semnarii contractului, sa 
prezinte dovada detinerii (proprietate sau inchiriere) sediului/punctului de lucru operare. La punctul de lucru se 
vor afla utilajele de interventie si personalul care asigura intretinerea si mentenanta sistemului. Sediul/punctul 
de lucru operare se va afla locat in Municipiul Medias sau pe o raza de maxim 60 km de acesta.  
 

3.4 Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea delegarii  
 Bunurile utilizate de operator/delegat în derularea activitatii sale sunt: 
a) B unurile de retur 

 Patrimoniul sistemului de iluminat public din Municipiul Medias; 
 Bunurile care au rezultat în urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini si care devin proprietatea 

Municipiul Medias; 
 Bunurile de retur nu pot fi înstrainate. 
 Inainte cu 3 luni de incetarea contractului de delegare, bunurile de retur vor fi auditate/inventariate , urmand sa 

fie predate in buna stare  de functionare in baza  auditului acceptat de ambele parti, printr-un proces verbal de 
predare -primire . 

 Operatorul/delegatul, este obligat sa efectueze in baza contractului de delegare, întretinerea, reparatiile curente 
si accidentale precum si cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public conform prevederilor din 
Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Medias. 

 Operatorul  va  scoate  din  functiune  mijloacele  fixe  apartinand  patrimoniului sistemului de iluminat public, 
supus delegarii, în baza legislatiei în vigoare, si va înlocui aceste mijloace conformprogramului de modernizare 
propus . 

 Operatorul va transmite anual situatia patrimoniului public pana la 31 decembrie si modificarile privind 
acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Achizitorului. 

 Inainte cu 3 luni de incetarea contractului de delegare, bunurile de retur vor fi auditate/inventariate de catre o 
comisie mixta delegat/delagatar, urmand sa fie predate catre Delegatar, in buna stare  de functionare, in baza  
auditului si a unui protocol/proces verbal de predare -primire, acceptate si semnate de ambele parti. 

 La  încetarea  contractului de delegare prin concesiune, bunurile de retur vor fi restituite Delegatarului/ 
Municipiului Medias, in mod gratuit si libere de orice sarcina. 

b) Bunurile de preluare - aparatura si echipamentele folosite de operator la verificarea incadrarii iluminatului public 
în parametrii ceruti de normativele în vigoare; 

c) Bunurile proprii- autovehiculele si utilajele folosite de operator în derularea activitatii.  
 

3.5 Managementul calității și managementul documentelor 
Planul calității  
Concesionarull va executa toate activitățile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat 
în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 
10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de 
management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu 
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modificările și completările ulterioare). 
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini. În consecință, Planul 
calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract. 
Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, 
Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității redactat de Concesionar trebuie: 

i. să descrie cum va aplica Concesionarull în cadrul Contractului sistemul de management al calității în construcții 
în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele 
aplicabile; 

ii. să demonstreze Autorității Concesionare cum va îndeplini Concesionarull cerințele privind calitatea incluse în 
Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții; 

iii. să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini 
cerințele; 

iv. să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Concesionară prin această Documentație de 
Atribuire. 

Planul calității trebuie să includă cel puțin: 
i. Descrierea structurii organizaționale a Concesionarullui și identificarea funcțiilor și responsabilităților 

personalului implicat direct în executarea contractului; 
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului; 
iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură; 
iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Concesionară; 
v. Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada execuției lucrărilor. 

Planul calității elaborat de Concesionar se pune la dispoziția Autorității Concesionare la ședința de demarare a activităților 
în Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Concesionară în termen de 5 zile de 
la emiterea de către Concesionar. 
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea 
Autorității Concesionare. 
 
Ofertantul va asigura pe durata contractului respectarea obligatiilor incidente in ceea ce priveste calitatea 
lucrarilor, a prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca, respectiv prezentarea, in cadrul ofertelor 
tehnice, in legatura cu specialistii (de ex.: RQ, SSM) a modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari 
si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelro fundamentale aplicabile lucrarilor 
cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente (cum ar fi 
legea nr. 316/ 2006, HG nr. 300/ 2006 in domeniul SSM, etc.).  
Ofertantul va prezenta in cadrul ofertelor tehnice modalitatea de asigurare a respectării prevederilor legale in 
domeniul calității in construcții si a sănătății si securității muncii. 

Planurile de control a calității  
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Concesionarul trebuie să prezinte 
spre aprobare cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calității executării lucrărilor. 
Concesionarull prezintă în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract, un Plan general de control al calității 
lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate 
lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor activități/etape specifice ale lucrărilor. 
Planul general de control al calității lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea 
Concesionară în termen de 5 zile de la emiterea de către Concesionar. 
Planul de control al calității va fi realizat utilizând orice format dorește și va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin 
următoarele: 

i. Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității; 
ii. Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității; 
iii. Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității; 
iv. Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) 

prevăzută pentru activitate; 
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v. Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității. 
Concesionarull trebuie să ofere Autorității Concesionare posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape la 
fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de 
control al calității. 
În acest sens Autoritatea Concesionară va indica: 

i. activitățile la care intenționează să participe în mod special; 
ii. activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului Autorității Concesionare. 

Concesionarull va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea respectivă. 
 
Managementul documentelor 

Fiecare document emis de către Concesionar trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare 
alocat de Concesionar. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Concesionar trebuie să fie menționat pe 
fiecare pagină a respectivului document. 
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Concesionar Autorității Concesionare trebuie să fie în limba 
română, cu excepția cazului în care Autoritatea Concesionară prevede altfel. 
Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități. 
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group). 
Concesionarull va furniza două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a 
documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului. 
În plus față de cele de mai sus, toate documentele  aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil -, 
trebuie furnizate de către Concesionar și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie 
scanată a originalelor. 
Concesionarull va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Contractului. 
Concesionarull va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul documentelor. 
Autoritatea Concesionară poate accepta abaterea sau poate solicita Concesionarullui să realizeze modificări suplimentare 
înainte de a o accepta. 
 
3.6 Cerințe specifice de managementul Contractului 
Gestionarea relației dintre Autoritatea Concesionară și Concesionar 

În cadrul contractului Autoritatea Concesionară, prin managerul de proiect, va convoca lunar sau săptămânal dacă e cazul 
întâlniri care pot fi realizate fizic sau virtual (audio/video), care vor avea caracter informativ, cu privire la stadiul de 
execuție al contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. 
Managerul de proiect (contract) va asigura comunicarea permanentă cu echipa Concesionarului, evidența tuturor 
documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor Contractului. 
Concesionarul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor 
stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului. 
Managerul de proiect (contract) va asigura comunicarea permanentă cu echipa Concesionarullui, evidența tuturor 
documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de 
îndeplinire a obiectivelor Contractului. 
Concesionarull este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor 
stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului. 
Autoritatea Concesionară și Concesionarull își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă 
de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații  care ar putea: 

i. să crească valoarea Contractului, 
ii. să conducă la întârzierea activităților din cadrul contractului, generând nerespectarea termenului de finalizare a 

serviciilor din Contract, 
iii. să conducă la modificarea Planului de lucru al activităților acceptat  
iv. să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice  
v. să afecteze activitatea Autorității Concesionare sau a altor factori interesați identificați în legătură cu serviciile 

incluse în scopul Caietului de Sarcini. 
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Autoritatea Concesionară va nominaliza o persoană ce va comunica cu Concesionarull pe perioada derulării Contractului. 
Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în 
Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante. 
Autoritatea Concesionară va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de șantier/sau un 
inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil). 
Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Concesionară în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului. 
Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi numit de Autoritatea Concesionară. 
Orice cerință de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor va fi 
aplicată de către Contractor. 
 
Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului 
Rațiunea managementului contractului este obținerea asigurării că la finalizarea Contractului, Autoritatea Concesionară 
a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și obținerea beneficiilor documentate în Referatul de 
Necesitate și în Strategia de Contractare.  
Coordonarea implică: 
a. Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea Concesionară 

și Concesionarull au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract ; 
b. Organizarea întâlnirilor de lucru, de monitorizare a progresului activităților și de analiză a rezultatelor intermediare, 

corespunzătoare fiecărei etape din Contract/pachet de activități sau activitate din contract, după caz; 
c. Coordonarea resurselor și activităților de către fiecare parte Concesionară separat și împreună 
d. Distribuirea informațiilor privind rezultatele/documentele intermediare și finale factorilor interesați relevanți 

identificați în Caietul de Sarcini și în Propunerea Tehnică; 
Monitorizarea implică: 
a. Măsurarea progresului activităților din Contract prin raportare la Contract. Pentru măsurarea progresului de utilizează 

în practică cel puțin următoarele elemente: 
i. Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, așa cum este 

acesta acceptat de părți; 
ii. Informațiile din Propunerea Financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată; 
iii. Planul de management al riscurilor inclus în Propunerea Tehnică, acolo unde este aplicabil; 
iv. Oricare și toate din elementele Propunerii Tehnice și ale Caietului de Sarcini care: 

1. constituie planuri pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului și care pot lua forma planului de 
management al părților interesate, planului de control/asigurare/management al calității inclus în Propunerea 
Tehnică, după caz; 

2. au stat la baza obținerii de către Concesionar a unui avantaj competitiv la aplicarea criteriului de atribuire și 
în stabilirea Ofertantului câștigător la momentul atribuirii Contractului ; 

b. Constatarea conformității prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale pe baza criteriilor predefinite, incluse în 
Contract și a deviațiilor pozitive sau negative de la cerințele incluse în Contract. 

Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract constatate de comun acord 
în cadrul întâlnirilor dintre Concesionar și Autoritatea Concesionară, și care se referă la dimensiuni precum abordarea și 
metodologia utilizată în realizarea serviciilor, nivelul calitativ, cost, timp etc. În descrierea informațiilor din acest capitol 
aveți în vedere aspectele legate de modificarea Contractului și conceptul de modificare substanțială din Legea 98/2016 și 
HG 395/2016. 
Cu luarea în considerare a volumului activităților în Contract, complexitatea Contractului, necesitatea aprobărilor de către 
Autoritatea Concesionară a rezultatelor intermediare etc., se stabilesc următoarele elemente privind gestionarea 
contractului intre părţi: 
a. Gestionarea relației dintre Concesionar și Autoritatea Concesionară, din perspectiva managementului și administrării 

acesteia; 
Gestionarea relației dintre Concesionar si Beneficiar se va realiza de către Managerii de proiect din partea ambelor părţi 
contractuale, in scris (email, fax, adrese) si in întâlniri, la care se va realiza minuta. Fiecare manager de proiect va gestiona 
derularea proiectului si contractului din perspectiva propriilor obligații contractuale asumate. 
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b. Raportarea în cadrul Contractului; 
Concesionarull va raporta lunar sau săptămânal daca este cazul, activităţile întreprinse in cadrul contractului, cu referire 
la fiecare livrabil in parte si la stadiul elaborării documentaţiei tehnico-economice pentru fiecare obiect al proiectului de 
investiție in parte. 
In cazul in care, nu se raportează niciun fel de progres, Concesionarull va argumenta si motiva respectiva situație; in cazul 
nerespectării unor activități si sub activități planificate in săptămâna respectiva, acesta va propune soluții realiste si 
coerente pentru recuperarea întârzierilor intermediare, astfel încât sa se evite riscul întârzierii finalizării livrabilului 
respectiv.  
c. Acceptarea rezultatelor intermediare/finale în cadrul Contractului; 
Informațiile și cerințele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a Contractului, cea în care Concesionarull 
trebuie să realizeze activitățile și să obțină rezultatele așteptate, așa cum este stabilit prin Contractul ce rezultă din această 
procedură, astfel încât până la finalizarea duratei Contractului să fie realizate și acceptate (acceptarea finală sau parțială) 
conform planificării și cerințelor. 
Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Concesionară verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de 
Sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că rezultatele au fost livrate și acceptate. 
Autoritatea Concesionară trebuie să se asigure pe toată perioada derulării Contractului și nu doar la finalizarea/terminarea 
acestuia că activitățile planificate au fost realizate, cerințele stabilite au fost îndeplinite, că rezultatele/livrabilele parțiale 
au fost acceptate de către factorii interesați relevanți. 
 
Planificarea activităților în cadrul Contractului 
Concesionarul va furniza Autorității Concesionare în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un plan detaliat 
de execuție a tuturor activităților din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea 
Concesionară în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către Concesionar. 
 
3.7 Subcontractarea 

Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului 
Concesionarul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără 
acordul scris al Autorității Contractante. 
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 5 înainte 
de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu: 

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora; 
ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subConcesionarului de a executa lucrările 

subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 
iii. documentele care atestă numărul personalului subConcesionarului și calificările acestora; 
iv. descrierea sistemului de management al calității pe care subConcesionarul îl va aplica pe perioada executării 

lucrărilor subcontractate. 
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subConcesionarului dacă documentele și informațiile prezentate sunt 
incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate. 
În situația în care SubConcesionarul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci această situație 
poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant. 
Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Concesionarul este responsabil pentru toate 
obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul 
răspunzător în fața Autorității Contractante. 
Este responsabilitatea Concesionarului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale. 
Este responsabilitatea Concesionarului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de securitate si 
coordonare. Planul operațional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către 
Autoritatea Contractantă cu cel puțin 5 înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant. 
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3.8 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile 
mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Concesionarul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu 
documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la 
nivel național și la nivelul Uniunii Europene.  
In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Concesionarul trebuie să aibă în vedere:  

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum 
și în legislația aplicabilă; 

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta 
din prezenta procedură de atribuire.  

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Concesionarul, are 
cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei 
sale pentru atribuirea Contractului.  
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea 
Concesionarului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Concesionarul are obligația de a informa 
Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul 
Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile.  
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la 
data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii 
și că Ofertantul/Concesionarul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza 
acestui Caiet de sarcini.  
Concesionarul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină 
conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și 
controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.  
Concesionarul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil 
agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau 
omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.  
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant 
sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul 
mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin 
dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, 
respectiv: 

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare; 
ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă; 

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată; 
iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate; 
v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă; 

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie); 
vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației; 

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor; 
ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele 

care epuizează stratul de ozon; 
x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării 

acestora (Convenția de la Basel); 
xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP); 

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă 
anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) 
(Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale. 

xiii. Legea educației naționale (Legea nr.1/2011) 
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xiv. Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata 

xv. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 

xvi. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare; 
xvii. Legea nr. 50/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare; 

xviii. Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; 

xix. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

xx. Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a 
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; 

xxi. Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrarilor de 
construcții și instalații aferente acestora; 

xxii. Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a cladirilor - republicata; 
xxiii. H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și 

completările ulterioare, 
xxiv. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
xxv. Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, 

xxvi. Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, 
xxvii. Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. nr. 342/21.mai 2012, 

xxviii. Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție 
determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor – indicative PCF 002 

xxix. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
xxx. Legea 177/2015 - privind "Calitatea în construcţii" 

xxxi. Ordinul M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea 
la incendiu și protecția civilă, 

xxxii. Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, 
xxxiii. Codul Deontologic din 27 noiembrie 2011 al profesiei de arhitect, publicat în M.Of. nr. 342/21.mai 2012, 
xxxiv. Ordinul 1370/25.07.2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție 

determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor – indicative PCF 002 

xxxv. Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluăari etc., necesare realizării unui proiect tehnic corect și 
complet care să indeplinească condițiile de aprobare și care să poate fi implementat. 

 
3.9 Responsabilitățile Concesionarului  
Responsabilitățile cu caracter general 
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Concesionarului sunt: 

i. Realizarea activităților  în cadrul Contractului în conformitate cu cerințele legislație aplicabile specificului 
obiectivului de investiție pentru care se solicită realizarea documentațiilor tehnico-ecomomice, a reglementărilor 
tehnice în vigoare aplicabile  specificului obiectivului de investiție și a prevederilor prezentului  Caiet de Sarcini; 

ii. Realizarea tuturor planurilor de lucru  pentru derularea activităților în cadrul Contractului în conformitate cu 
cerințele din Caietul de sarcini 

iii. Punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, incluzând, dar fără a se limita 
la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al activităților actualizat, rapoarte de progres 

iv. Actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerințele și 
informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.) 

v. Transmiterea  către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor solicitate. De asemenea, 
orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea Contractantă 

vi. Elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să ţină seama de cerinţele de accesibilitate ale 
persoanelor cu dizabilităţi sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori 

vii. Prezentarea documentațiilor tehnice și a rapoartelor în formatul/formatele care să respecte cerințele stabilite prin 
reglementările tehnice și cele stabilite de  Autoritatea Contractantă  



Page 22 of 41  
  
 

viii. Colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform Contractului 
(monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, coordonarea activitățilorîn cadrul Contractului, 
feedback). 

ix. Efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii; 
x. Asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a documentelor suport 

necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și asigurare a calității în construcții  
xi. Punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a sprijini  procesul de 

evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea activităților din Contract 
xii. Oferirea de suport în vederea îmbunătățirii activităților din contract 

xiii. Indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada derulării activităților cât și 
înainte de finalizarea Serviciilor,  

xiv. Relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, beneficiar - daca este diferit de 
Autoritatea Contractantă - autorități, experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor 
contractate aferente obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora; 

xv. Asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nicio masură, personalul angajat al 
beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin altfel printr-o modalitate prevazută în 
contract; 

xvi. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție 
de Autoritatea Contractantă;  

xvii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru 
personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru 
executarea lucrărilor; 

xviii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor 
specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul 
Contractului, pe toată durata acestuia; 

xix. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, 
cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina 
înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea 
obiectivelor Autorității Contractante; 

xx. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare 
a fiecărei activități;  

xxi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității 
Contractante, la orice moment în derularea Contractului;  

xxii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea 
Contractantă pe durata derulării Contractului;  

xxiii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul 
activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă 
e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele 
documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru 
Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul; 

xxiv. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce 
privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor 
justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații; 

xxv. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de 
securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;  

xxvi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe 
probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate; 

xxvii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a 
obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier 
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etc.; 
xxviii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres lunare;  

xxix. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți 
împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).  

 
Concesionarul va elabora Proiectul  tehnic pe baza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții aprobată, va 

fi întocmit în conformitate cu prevederile HG 907/2016 și va conține Planul de securitate și sănătate în muncă, în 
conformitate cu prevederile Art. 12  din H.G. 300/2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate pentru șantierele 
temporare sau mobile (Art. 12. -  Planul de securitate şi sănătate trebuie să fie redactat încă din faza de elaborare a 
proiectului şi trebuie ținut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor.). 

Concesionarul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs 
solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din natura serviciilor care fac obiectul 
Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunícate în mod expres de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca 
fiind solicitări direct legate de îndeplinirea obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.  
Concesionarul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile 
ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările 
autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului. 
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea 
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului 
conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, 
fără a fi limitativ: 

i. Concesionarul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru 
respectarea termenelor de execuție;  

ii. Concesionarul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub 
supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);  

iii. Concesionarul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini 
și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.  

Concesionarul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea 
ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și 
are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau 
certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) 
nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în 
Contract.  
Concesionarul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile 
necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Concesionarul este obligat să acorde o atenție 
specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în 
conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Concesionarul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat 
în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor 
periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate 
minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.  
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Concesionarul este 
responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante 
despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.  
Concesionarul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu 
care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență 
cu specificul șantierului. 
Concesionarul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în 
conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.  
Concesionarul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea 
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execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări 
(prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii 
lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.  
Unde este posibil, Concesionarul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție 
a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de 
lucrări.  
Concesionarul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație 
de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, 
participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie 
prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea 
Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest 
Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  
Concesionarul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce 
pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp 
intermediare și finale.  
Concesionarul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru 
efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste 
recepții de lucrări. Concesionarul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată 
asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  
Concesionarul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și 
contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității 
Contractante. Concesionarul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica 
și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a 
investiției publice (fizic și valoric), metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. 
Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Concesionarul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă 
pentru realizarea lucrărilor de execuție.  
Aceste obligații generale ale Concesionarului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta 
și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.  
Concesionarul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în 
vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru 
organizația sa, cât și pentru personalul propus. 
 
Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului 

Concesionarul este responsabil să pună în operă lucrările de construcții - montaj aferente acestui obiectiv de investiții, 
în conformitate cu Proiectul tehnic, detaliile de execuție şi caietele de sarcini aferente fiecărui obiect. 

Situațiile de lucrări se vor întocmi în conformitate cu listele cu cantitati prezentate prin formularele F1-F5, C6 –C9   
(în conformitate cu prevederile pct. V din anexa nr. 10 la HG nr. 907/2016), intocmite in faza de proiectare (conform Nota 
punctul 15 din caietul de sarcini) si cuantificate valoric ulterior de constructor.  

Listele cu cantitățile de lucrări se vor întocmi numai pe baza antemasuratorilor pentru fiecare specialitate, iar 
acceptarea de către beneficiar a situatiilor de lucrari si înaintarea la plată  se va face numai dupa verificarea şi semnarea 
acestora de către dirigintele de șantier.  

În vederea executării unor lucrări corespunzătoare din punct de vedere calitativ, vor fi respectate următoarele condiții 
specifice lucrării: 

-lucrările vor fi executate de echipe specializate, cu experiență în realizarea fiecărei categorii de lucrări; 
-personalul care va executa lucrările, va fi instruit corespunzător privind securitatea şi sănătatea în    muncă, 
echipamentul şi dotările necesare, instruirea şi supravegherea personalului, intră în responsabilitatea 
executantului.  
-orice propunere de modificare a Proiectului Tehnic sau a Listelor de cantități de lucrări va fi făcută numai cu 
acordul beneficiarului şi va fi însușită, de verificatorul proiectului. Aceste propuneri de modificări vor fi 
prezentate sub forma dispozițiilor de șantier. Dispozițiile de șantier şi listele de cantități aferente acestora vor 
fi semnate de Proiectant, Verificator proiect, Dirigintele de șantier şi Constructor şi acceptate de investitor. 
În cadrul acestora se va fundamenta necesitatea execuției respectivelor categorii de lucrări.  
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-este interzisă execuția și confirmarea lucrărilor suplimentare fără a fi aprobate în prealabil de către Beneficiar.  
-la livrarea și recepția materialelor, utilajelor/echipamentelor aferente investiției, acestea vor fi însoțite de 
certificatul de garanție, declarația de conformitate/calitate din partea producătorului, instrucțiuni tehnice de 
montaj/utilizare/întreținere, traduse în limba română. Aceste documente vor însoți obligatoriu documentele de 
decontare a utilajelor/echipamentelor/dotărilor aferente investiției. 

 
Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare 

Lucrările pregătitoare includ: 
i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;  
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări; 
iii. Organizarea de șantier a Concesionarului.  

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Concesionarul trebuie: 
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din 

documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;  
ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier:  

a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei 
desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de 
execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;  

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și 
înainte de demararea activităților pe șantier, Concesionarul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: 

- Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar 
să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de 
înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, 
constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme. 

iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;  
iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare 

la implementarea acestuia;  
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și 

sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;  
vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este 

cazul);  
vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente 

pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de 
către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor 
și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea 
aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și 
perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate 
fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Concesionarul va oferi o descriere generală a 
aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Concesionarul le propune spre adoptare în vederea execuției 
lucrărilor.  

Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța pe 
amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, 
pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, 
proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru 
de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament 
desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de 
siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale. 
 
Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces  
Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini respectiv 
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îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină 
toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii 
a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.  
După caz, se vor obține:  

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată; 
ii. permis de acces în spații închise. 

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea pentru 
activitățile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât 
și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți.  
 
Responsabilități asociate pregătirii șantierului 
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către 
Contractant: 

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului; 
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și 

marcarea clară a poziției acestora;  
iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe întreaga 

durata de execuție.  
Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste măsurători 
trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor 
combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).  
 
Responsabilități asociate organizării de șantier a Concesionarului  
Concesionarul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum 
și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea 
lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială. 
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele: 

i. Închirierea terenului [dacă este cazul] necesar în vederea organizării de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor 
pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare;  

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Concesionarului, 
incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice 
etc.;  

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri 
temporare sau/și pază;  

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul 
de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare 
la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;  

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie 
independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități 
pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea 
personalului;  

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și 
utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele;  

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și 
materiale (de exemplu consumabile);  

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea 
de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Concesionarului implicat în 
derularea de activități pe șantier. 

 
Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice  
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Concesionarul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe șantier:  
i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, 

în vederea soluționării;  
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili 

tehnici cu execuția atestați;  
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției 

și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;  
iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza 

soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;  
v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, 

certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea 
probelor-martor; 

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care 
îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul 
Autorității Contractante;  

vii. respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate 
corespunzător cerințelor;  

viii. propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au 
completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției; 

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele 
de recepție a lucrărilor de construcții; 

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și 
în perioada de garanție stabilită prin Contract; 

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.  
 
Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate  
Este responsabilitatea Concesionarului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții 
de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor 
necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității. 
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este: 

- Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN 
ISO);  

- Standarde, specificații, proceduri interne Autorității Contractante.  
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze 
în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la 
dispoziția Concesionarului de către Autoritatea Contractantă.  
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de 
asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.  
Toate cerințele aplicabile Concesionarului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii 
ai acestuia. Concesionarul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele 
de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.  
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Concesionarului vor fi armonizate și agreate de către 
experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. 
Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 
zile lucrătoare. 
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, 
exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de 
începerea execuției lucrărilor în Șantier.  
Concesionarul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare. 
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Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier 

Concesionarul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante 
specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.  
 
3.10  Responsabilitatile autoritatii contractante  
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a. punerea la dispoziția Concesionarului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate; 
b. punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului 

în cadrul Contractului 
c. desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit 

Concesionarului; 
d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 
e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor, plata acestora 

efectuându-se pe baza de documente justificative; 
f. achitarea contravalorii prestațiilor executate de catre Contractant, în baza facturilor emise de catre acesta din 

urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 
g. organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în conformitate cu 

prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 
h. notificarea în timp util a Concesionarului în vederea asigurării asistenței tehnice pe durata execuției lucrărilor 

pentru care a întocmit proiectul până la recepția finală a lucrărilor; 
i. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant în cadrul Contractului, 

prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, 
după caz. 

3.11  Cerințe privind asigurările solicitate Concesionarului  
Concesionarul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, contractului. 
 
3.12  Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel incat sa se realizeze: 

1. verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării reţelelor electrice de joasă tensiune, posturilor de 
transformare, cutiilor de distribuţie şi a corpurilor de iluminat; 

2. corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;  
3. controlul calităţii serviciului asigurat; 
4. întreţinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
5. menţinerea în stare de funcţionare la parametrii proiectaţi a sistemului de iluminat public; 
6. măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării componentelor sistemului de iluminat public; 
7. întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări economice 

şi în condiţii de siguranţă; 
8. respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente; 
9. funcţionarea instalaţiilor de iluminat, în conformitate cu programele aprobate; 
10. respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei; 
11. respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii; 
12. funcţionarea pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor specifice pentru 

realizare a serviciului de iluminat public; 
13. menţinerea capacităţilor de realizare a serviciului şi exploatarea eficientă a acestora, prin urmărirea sistematică 

a comportării reţelelor electrice, echipamentelor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, 
realizarea operativă şi cu costuri minime a reviziilor/reparaţiilor curente; 

14. îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate ai serviciului prestat, specificaţi în regulamentul serviciului; 
15. încheierea contractelor cu furnizorii de utilităţi, servicii, materiale şi piese de schimb, prin aplicarea 

procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri; 
16. dezvoltarea/modernizarea, în condiţii de eficiență a sistemului de iluminat public în conformitate cu programele 

de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea 
administraţiei publice locale; 
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17. un sistem prin care sa poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind orice problemă sau 
incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau alţi indicatori de performanță ai 
serviciilor de iluminat; 

18. asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru 
îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de iluminat public; 

19. urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanta aprobaţi pentru serviciul de iluminat public se va face de 
către operator pe baza unei proceduri specifice; 

20. instituirea şi aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la reglementările noi ce privesc 
serviciul de iluminat public şi modificările survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile 
calendaristice de la data încredinţării serviciului de iluminat public va prezenta autorităţii administraţiei publice 
locale modul de organizare a acestui sistem; 

21. informarea utilizatorului şi a beneficiarilor despre planificarea anuală a reparaţiilor/reviziilor ce se vor efectua 
la sistemul de iluminat public. 

 
3.13  Descrierea activitatilor care sunt obligatia concesionarului: 

1. implementarea unui sistem dispecerizat cu activitate continua, pentru gestiunea Sistemului de Iluminat Public 
din Municipiului Medias    

2. infiintarea unei unitati de interventie care sa asigure permanenta tehnica in sistemul de iluminat public. 
3. relevarea situatiei existente (conform Regulamentului Serviciului de Iuminat Public Medias), numerotarea 

stalpilor si predarea patrimoniului pe baza unui Protocol semnat de ambele parti. 
4. elaborarea, avizarea si aprobarea in conditiile legii a Proiectului tehnic cu detalii externalizare si reabilitarea 

punctelor de aprindere si automatizarea pt reducerea e aparatelor de iluminat a punctelor de aprindere a caror 
putere instalata este mai mica 

5. elaborarea, avizarea si aprobarea in conditiile legii a Proiectului  tehnic  cu  detalii  de  executie   pentru inlocuirea   
secventiala a de retelei de alimentare cu energie electrica destinata iluminatului public si a unui numar de stalpi 
de beton pentru iluminatul public. 

6. elaborarea, avizarea si aprobarea in conditiile legii a Proiectului tehnic cu detalii de executie  pentru reabilitarea 
(modernizarea) sistemului de iluminat stradal-rutier:inlocuirea  echipamentelor  de   iluminat public  (aparate  de  
iluminat,  console,  sisteme  de  prindere)  cu  altele  noi  cu  performante  tehnice  in conformitate cu cerintele 
caietului de sarcini, pe baza proiectelor luminotehnice 

7. realizarea iluminatului festiv, anual, pe toata perioada concesiunii conform cerintelor minime din caietului de 
sarcini, inclusiv impodobirea bradului de Craciun, 

8. intretinerea sistemului de iluminat public pe toata perioada concesiunii (inlocuirea componentelor defecte ale 
aparatelor de iluminat, revizii, verificari, reparatii curente) 

9. gestiunea alimentarii cu energie electrice a sistemului de iluminat public si plata facturilor de energie electrica 
10. elaborarea documentelor pentru preluarea a sistemului de iluminat public, impreuna cu concedentul, de la SC 

Electrica Transilvania Sud SA 
11. incheierea unui contract de asistenta tehnica cu proprietarul altor retele pentru exploatarea retelelor de iluminat 

aeriene, care sunt paralele cu retelele de alimentare  ale  altor  consumatori. Prin contractul de asistenta tehnica, 
acesta are dreptul de a-si proteja proprietatea,  Ia.ra a stanjeni derularea programului de intretinere si managament 
asumat prin contract. 

 
Nota: 
Lista operațiunilor aferente lucrărilor de întreținere sistem de iluminat public în Municipiul Medias se regasesc in ANEXA 
6 
 
3.14  OBIECTIVE PE TERMEN LUNG, MEDIU ŞI IMEDIATE  

3.14.1 Situația tehnica si energetica actuala  
Sistemul de iluminat public din Municipiul Medias, cuprinde iluminatul public stradal, stradal pietonal, arhitectural, 
ornamental (din parcuri si parcari) si ornamental festiv si are urmatoarele componente:  

 5.320 aparate de iluminat public, din care:  
 4993 aparate de iluminat public cu descarcari in vapori de sodiu inalta presiune 



Page 30 of 41  
  
 

 267 aparate iluminat public cu halogenuri metalice 

 26 aparate iluminat public cu descarcari in vapori de mercur 
 34 aparate de iluminat public cu LED 
 4662 stalpi de iluminat public,  
 58 puncte de aprindere iluminat public ( PAIP) 
 reţea electrică aeriana (LEA)  
 retea electrica subterana (LES). 

Consumul de energie electrica anual  al sistemului de iluminat public (stradal, arhitectural, ornamental si ornamental- 
festiv temporar) este 1.975.507,9 kWh. 
 

3.14.2 Obiective pe termen lung, mediu şi imediate  
INVESTITII 

 Delegatul va realiza, in maxim 3 luni de la semnarea contractului, o verificare a auditului existent, in baza 
careia, se va preda pe baza de proces verbal de predare-primire incheiat intre delegatar si delegat,  patrimoniul 
cu infrastructura SIP . 
Concluziile documentelor mentionate, trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele informații privind 
distribuția aparatelor de iluminat existente pe străzile din Municipiul Medias: strada, tip stalpi, numar stalpi, 
tip retea electrica, lungime retea electrica, tip aparate de iluminat, numar aparate de iluminat, putere aparate 
de iluminat ( lampa, balast) si monitorizare TG/dimming, analiza energetica cu solutii de reducere a 
consumului de energie electrica. 

 Elaborarea unei strategii de modernizare si extindere a sistemului de iluminat public inclusiv a sistemului de 
telegestiune existent, cu evaluare si grafice de executie, care sa cuprinda investitiile necesare a fi realizate, 
respectiv : 

 Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, ornamental si arhitectural 
 Extinderea sistemului de iluminat public in zonele identificate ca fiind neiluminate sau slab iluminate 

 Extinderea si modernizarea sistemului de telegestiune existent 
 Aplicare de tehnologii specifice unui iluminat inteligent 
 Reducerea consumului de energie a sistemului de iluminat public cu cel putin 40% fata de cel actual 

si implicit a emisiilor de gaze cu efect de seră 

 Stabilirea unor ținte/obiective anuale, prin creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat 
public, folosind tehnologie SSL. 
Tehnologia SSL este reprezentată de surse de lumină LED, diode electroluminiscente organice 
(OLED), aparate de iluminat şi dispozitive de comandă, fiind cea mai eficientă şi versatilă tehnologie 
din punct de vedere energetic,oferind o iluminare şi o perfomanţă de înaltă calitate. 

 Intocmire DALI pentru obiectivul de investiţii propus conform HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care să cuprindă obligatoriu următoarele:  

 evidenţierea situaţiei actuale:  
 auditul sistemului actual, cu identificarea minimă a corpurilor de iluminat existente, a 

stâlpilor, a reţelelor de distribuţie; 
 identificarea consumului actual în condiţii normale de funcţionare consumului inițial anual 

de  
energie în iluminat public (kWh/an) (Ci);  

 dovedirea parametrilor proiectaţi:  
 rapoarte şi calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR EN13201, cu respectarea 

încadrării în clasa de iluminat a drumului/străzii, inclusiv calculele luminotehnice care să ateste în 
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cazul dimării încadrarea în clasa de iluminat a drumului/străzii sau cel mult diminuarea cu o clasă de 
iluminat față de situația fără sistem de dimare;  

 Rapoartele, calculele/studiile luminotehnice vor fi realizate de specialiști ce dețin atestat profesional 
de specialist in iluminat;  

 evidenţierea consumului final anual de energie în iluminat public (kWh/an) (Cf) consumului 
rezultat din calculele luminotehnice în urma implementării proiectului.  

 Intocmire proiect tehnic de execuție, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare  

 

Observatii: 
 Auditul, Strategia, DALI si Proiectul tehnic vor fi supuse aprobarii Autoritatii Concesionare. 
 Programul de modernizare a sistemului de iluminat public stradal si pietonal în Municipiul Medias, se va 

încadra în termenul de maxim 24 luni de la începerea lucrarilor, prevazand termene pentru fiecare etapa în 
derulare, 

 In cazul in care, pana la data incheierii contractului de delegare, Auditul energetic, DALI si Proiectul tehnic au 
fost intocmite si aprobate de Delegatar, investitiile vor fi executate de Delegat in baza acestora, iar modalitatea 
de finantare va fi stabilita la momentul respectiv, in caz contrar, delegatul va avea obligatia intocmirii 
ducumentelor mentionate. 

 
INTRETINEREA SI MENTENANTA 

 Activitatile de intretinere-mentenenta vor fi asigurate de operator pe toata durata contractului, astfel încat 
parametrii luminotehnici ai sistemului de iluminat public (stradal, pietonal , ornamental, arhitectural) din 
Municipiul Medias, sa corespunda normativului national SR 13201/2015, reglementarilor prevazute de 
legislatia interna si a Uniunii Europene, cerintelor normelor internationale CIE 115/95, CIE 92/92, referitoare 
la iluminatul public. 

 Operatorul va prelua reclamatiile si va interveni in regim de continuitate prin intermediul dispeceratului pe care 
il detine.. 

 Operatorul va asigura in permanenta continuitatea in comunicare si mentenanta sistemului de telegestiune, astfel 
incat sa nu apara sincope la transmiterea  semnalelor de la modulele locale (montate pe fiecare aparat), catre 
modulele de zona si in aplicatia on-line 

 In baza informatiilor primite prin intermediul sistemului de telegestiune, operatorul va interveni in permanenta 
si operativ in sistemul de iluminat public. 

 
ILUMINAT FESTIV 

o In fiecare an, delegatul va prezenta conceptul de design pentru anul respectiv, cu specificarea  costurilor necesare, 
in vederea alocarii si aprobarii fondurilor, in bugetul local de catre delegatar. 

o Delegatul se va ocupa de proiectarea, achizitionarea materialelor si realizarea incluzand  montarea, asistenta 
tehnica, demontarea, predarea si inventarierea,componentelor  Iluminatului ornamental festiv temporar pentru 
sarbatorile iarna /primavara. 

o Iluminatul festiv va fi achizitionat/inchiriat in baza ofertei tehnice si financiare, prezentate de delegat si aprobate 
de delegatar.  

 
4. Capitolul IV - Modul de prezentare a ofertei tehnice 
Oferta tehnica va fi prezentata pentru: 
Lucrari de investitii pe care concesionarul se obliga sa le proiecteze si sa le execute: 
 

 Extemalizarea si reabilitarea punctelor de aprindere, precum si automatizarea punctelor de aprindere a carer 
putere  instalata  este mai mare decat  8 KV 
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 Modemizarea retelei de alimentare cu energie electrica pt IP 
 Inlocuirea stalpilor pentru IP 
 Reabilitare (modemizare) sistemului de iluminat public prin montarea unor aparate de iluminat eficiente - cu 

aparate de iluminat noi 
 Reabilitare (modemizare) sistemului de iluminat arhitectural in zona  

 
Nota: 
Lista operațiunilor aferente lucrărilor de întreținere/modernzare si reabilitare sistem de iluminat public în Municipiul 
Medias se regasesc in anexele 3- 7 ale studiului e oportunitate 
 
Memorii tehnice care cuprind descrierea lucrarilor si echipamentelor 

 Fise tehnice cu performantele aparatelor de iluminat (IP, IK, curbele fotometrice, etc), a punctelor de aprindere 
si a echipamentelor din componenta acestora, aparatele de iluminat folosite pentru propunerea de realizare a 
iluminatului arhitectural, materialele dedicate iluminatului omamental- festiv, celorlalte materiale utilizate 
(console, sisteme de prindere, cabluri, conductori, cleme, sigurante), si sa respecte cel putin cerintele si 
specificatiile tehnice solicitate de autoritate. Fisele tehnice se vor prezenta conform tabelelor anexate caietului 
de sarcini pentru fiecare tip de echipament in parte; 

 Termenele de garantie ale echipamentelor si componentelor utilizate de ofertant in sistemul de iluminat public 
(corpuri de iluminat de orice tip; lampi de iluminat de orice tip; balasturi electronice; puncte de aprindere); 

 Prezentarea graficului cu termenul de executie a Iucrarilor pentru fiecare lucrare de investitie in parte; 
 Termenul de garantie propus, pentru lucrarile de Investitii; 
 Descrierea solutiilor tehnice propuse si a parametrilor luminotehnici obtinuti pe fiecare tip de strada(clasa de 

iluminat)  in urma modernizarii sistemului de iluminat, mentionandu-se aspectele calitative si cantitative; 
 Durata maxima de executie a lucrarilor de investitii este de 24 luni 

 
In vederea intocmirii unei propuneri tehnice unitare, conforme cu situatia de pe teren se vor intocmi proiecte 
luminotehnice martor realizate in program de calcul luminotehnc neutru, tinand cont de datele din studiu de oportunitate, 
regulament cat si de anexele aferente. 
 
Solutia concesionarului pe baza analizei realizate si justificata de acesta va tine cont ca dupa implementarea solutiei 
tehnice propuse sa  se realizeze o reducere cu cel putin 40% a cheltuielilor privind consumul energiei electrice pentru 
iluminatul public. 
Ofertantul va avea la dispozitie listele de cantitati orientative pentru prezentarea ofertei pentru fiecare obiectiv de investitii 
in parte. 
Pentru eficienta energetica a solutiei tehnice propuse  se va urmari realizarea urmatoarelor elemente: 

 Evaluarea energetica 
 determinarea eficientei energetice a solutiei propuse privind economia de energie electrica obtinuta, comparativ 

cu situatia existenta 
 
Pentru determinarea eficientei energetice ofertantul va avea in vedere: 

 situatia actuala a Sistemului de Iluminat Public din Municipiului Medias; 
 specificatiile tehnice minime mentionate mai jos; 
 Consumului mediu anual  a sistemului de iluminat public din Municipiul Medias; 
 numar puncte luminoase si puterea instalata medie realizata pe ultimii trei ani; 
 situatia consumului de energie electrica prezumat pentru un an, fundamentat pe calcule tehnice din datele din oferta 

tehnica a fiecarui ofertant, rezultat din implementarea noii solutii tehnice propuse de ofertant prin oferta  sa  tehnica;  
(Parametri  tehnici  ai  solutiilor  ofertate  vor  trebui  sustinuti  prin   fisa  tehnica  a echipamentelor incluse in solutia 
ofertata); 

 numar puncte luminoase si puterea instalata medie prezumata fundamentat pe calcule tehnice din datele din oferta tehnica; 
 
Ofertantul va realiza: 
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 determinarea economiilor (beneficiilor) anuale cantitative de energie electrica, ca diferenta dintre consumul de energie  
electrica prezumat  pentru  un  an, rezultat  din  implementarea  noii  solutii tehnice  propuse de ofertant si consumul 
mediu anual de energie electrica realizat in Sistemului de Iluminat Public din Municipiului Medias; 

 determinarea eficientei energetice anuale in procente: 
 ca raport intre economiile (beneficiile) anuale cantitative de energie electrica si consumul mediu anual de energie 

electrica realizat in Sistemului de Iluminat Public din Municipiului Medias inmultit cu 100. 
 ca raport intre Pi prezumata/pl si PI medie realizata. 

 determinarea eficientei economice totale a solutiei propuse, care se va face pe baza situatiei, cheltuielilor medii anuale 
realizate cu functionarea Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Medias si a cheltuielilor estimate (prezumate) 
pentru un an de functionalitate a Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Medias ca urrnare  a irnplernentarii solutiei 
propuse de ofertant, avute in vedere in oferta tehnica depusa. 
Pentru deterrninarea cheltuielilor estimate de functionare a Sisternului de Ilurninat Public din Municipiului Medias 
ofertantii vor avea in vedere la fundarnentarea calculului  acestora, preturile in vigoare pentru energia electrica aprobate 
de ANRE la data depunerii ofertei, precurn si un volurn estirnat al cheltuielilor cu intretinerea, fundamentat pe 
irnplernentarea solutiei tehnice de rnanagarnent al Sisternului de Ilurninat Public din Municipiului, propusa de fiecare 
ofertant prin oferta  sa tehnica. 
Fiecare ofertant este obligat sa-si fundarnenteze calculul de eficienta energetica si eficienta econornica luand in calcul 
totalitatea consurnurilor existente si a celor proiectate in Sisternului de Ilurninat Public din Municipiului Medias, 
respectiv totalul cheltuielilor existente si proiectate, rezultate din propunerile tehnica si financiara proprie. 
Pentru deterrninarea chleltuielilor medii anuale previzionate cu functionarea Sisternului de Ilurninat Public din 
Municipiului Medias pe perioada concesionarii, se vor utiliza un curs mediu al euro de 4,975 lei/euro si un pret rnediu 
previzionat al energiei electrice a 0,6-lei/Kwh. 
 
Determinarea eficientei solutiei privind protectia mediului 
Ofertantii vor avea in vedere efectul solutiei propuse din oferta lor tehnica asupra rnediului si vor deterrnina procentual, 
eficienta solutiei propuse fata de solutia actuala utilizata in Sisternului de Ilurninat Public din Municipiului Medias. 
Pentru deterrninarea eficientei asupra mediului vor fi cuantificati factorii specifici iluminatului public existent, care 
actioneaza distructiv asupra mediului luand in considerare situatia actuala, cornparativ cu situatia rezultata din propunerea 
tehnica, cuprinsa in oferta fiecarui ofertant. 
Toate marimile utilizate pentru calculul eficientei solutiei privind protectia mediului, vor fi fundarnentate si justificate in 
oferta tehnica depusa de ofertanti. 
Ofertantii sunt obligati sa fundarnenteze prin calcule tehnice, pe baza de docurnente, toate informatiile cuprinse in oferta 
lor tehnica. 
 
Datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica vor fi utilizate la intocrnirea ofertei financiare, constituind date de 
fundarnentare a acesteia. 
Orice necorelare intre datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica si datele si valorile din oferta financiara, da dreptul 
concedentului sa respinga in totalitate oferta care nu respecta aceasta cerinta. 
Ofertantul va prezenta detaliat modul de organizare, desfasurare si monitorizare permanenta a tuturor activitatilor 
serviciului precum si metodele de imbunatatire a raportului cost/performanta al serviciului. 
Se vor accepta doar modelele care asigura controlul si monitorizarea modului de orgaizare si administarere al serviciului 
si a indeplinirii tuturor obligatiilor contractuale. 
Controlul si monitorizarea obligatiilor se vor rfectua de catre personal special imputernicit in cest sens de concedent. 
Se vor respecta in totalitate prevederile regulamentului Serviciului de iluminat public. 
Toate etapele de intretinere si modernizare vor fi in conformitate cu normele proprii ale ofertantului, respectand si anexele 
din “Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Medias”. Fiecare ofertant trebuie sa prezinte propriile 
planuri si etape in cadrul descrierii solutiei tehnice.  
Fisele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin oferta, denumirea produsului si al 
producatorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea informatiilor si fisele tehnice ale producatorului precum si 
traducerea acestora precum si restul documentelor specificate in fisele tehnice.  
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Continutul propunerii tehnice  
Va cuprinde descrierea modului de realizare a intretinerii si mentinerii pe perioada contractului de delegare a sistemului 
de iluminat din Municipiul Medias, avand in vedere sistemul de management propus a fi implementat de fiecare ofertant 
prin oferta sa tehnica. 
De asemenea va cuprinde descrierea solutiei tehnice privind dispecerizarea si telegestiunea in regim de continuitate prin 
proiectarea si implementarea sistemului de management al serviciului de iluminat public.  
Toate etapele de intretinere si modernizare vor fi in conformitate cu normele proprii ale ofertantului, respectand si anexele 
din “Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Medias”. Fiecare ofertant trebuie sa prezinte propriile 
planuri si etape in cadrul descrierii solutiei tehnice.  
Fisele tehnice vor fi completate cu caracteristicile proprii ale produsului propus prin oferta, denumirea produsului si al 
producatorului acestuia. Se vor anexa pentru verificarea informatiilor si fisele tehnice ale producatorului precum si 
traducerea acestora precum si restul documentelor specificate in fisele tehnice.  
Ofertantii au obligatia de a prezenta urmatoarele documente:  

 Declarație pe propria răspundere de a obține licența ANRSC pentru prestarea serviciului de iluminat public, in 
maxim 3 luni de la incheierea contractului   

 Declaraţie pe propria răspundere de a obţine Convenţia de lucrări si Conventia de exploatare care vor fi încheiate 
cu distribuitorul local de energie electrica în termen de 15 zile de la data semnării contractului.  

 Autorizare pentru livrarea produselor, emisa de producatori sau de catre reprezentantul autorizat al acestuia 
pentru: aparatele de iluminat, surse, cabluri, stalpi si sistem de telegestiune.  

Ofertantii au obligatia de a respecta urmatoarele garantii minime solicitate de autoritatea Concesionara:  
 Lucrari de constructii-montaj: minim 3 ani; 
 Aparate de iluminat tip LED, complet echipate, conform cerinte caiet de sarcini: minim 5 ani;  
 Componentele sistemului de telegestiune: minim 5 ani;  
 Oferta trebuie sa prevada perioada de garantie a lucrarii, care nu va fi mai scurta de 36 luni calendaristice.  

Pe perioada in care lucrarile de constructii-montaj si echipamentele sunt in perioada de garantie, ofertantii au obligatia de 
a remedia pe cheltuiala proprie orice defect aparut in instalatia pusa in functiune. Ofertantii isi vor lua masuri specifice 
de protectie a echipamentelor electrice si electronice ofertate.  
Ofertantii sunt obligati sa fundamenteze prin calcule tehnice, pe baza de documente, toate informatiile cuprinse in oferta 
lor tehnica.  
Datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica vor fi utilizate la intocmirea ofertei financiare constituind date de 
fundamentare a acesteia. Orice necorelare intre datele si informatiile cuprinse in oferta tehnica si datele si valorile cuprinse 
in oferta financiara da dreptul autoritatii Concesionare sa respinga in totalitate oferta care nu respecta aceasta cerinta.  
Ofertantii au liberatatea de a efectua o vizita in teren, pe cont propriu, cu instiintarea autoritatii Concesionare, ocazie cu 
care isi vor culege toate informatiile necesare intocmirii ofertei tehnice si financiare.  
Oferta prezentata de ofertant se va depune Offline si va fi realizata pentru ambele componente ,,Proiectare + Executie” 
conform Fisei de date si Caietului de sarcini.  
Personalul de specialitate minim, asa cum este solicitat in caietul de sarcini, cu declaratie de disponibilitate, atestat (dupa 
caz), legitimatie eliberata de ANRE, valabile la data limita pentru depunerea ofertelor, in copie legalizata sau copie lizibila 
cu mentiunea „conform cu originalul”.  
Informatii referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru 
indeplinirea corespunzatoare a contractului, care sa cuprinda cel putin dotarile minime asa cum sunt solicitate in Caietul 
de sarcini.  
 
NOTA:  
Cerintele impuse in caietul de sarcini sunt considerate cerinte minimale, nerespectarea acestora ducand la respingerea 
ofertei ca fiind INACCEPTABILA si/sau NECONFORMA.   
Nu se admite forma de prezentare a ofertei prin copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii 
tehnice, ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea abordarii asupra 
modului de îndeplinire a contractului de concesiune de servicii si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de 
îndeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice.  
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Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute 
în oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.  
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini 
ori prevederile legislatiei în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau 
completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitata poate conduce la declararea ofertei ca 
fiind NECONFORMA.  
Cerinte pentru proiectarea lucrarilor:  

 Propunerea tehnica privind Proiectarea lucrarilor va contine descrieri a metodologiei de îndeplinire a serviciului 
de proiectare. 

 Pentru întocmirea proiectului tehnic, ofertantul va prezenta metodologia de realizare a serviciilor de proiectare 
pentru obiectivul ofertat. 

 Documentatia tehnica se va întocmi cu respectarea întocmai a continutului – cadru al proiectului tehnic (prevazut 
în HG nr. 907/2016)  

 Propunerea tehnica va prezenta intr-o descriere toate solutiile propuse in confomitate cu prevederile din Fisa de 
date si Caietul de sarcini, dar si modul de raportare a acestora la legislatia in vigoare care guverneaza activitatea 
de proiectare (structura documentatiei si legislatia avuta in vedere).  

 Vor fi prezentate aspectele relevante – modalitatile de realizare, resurse umane si materiale implicate - pentru 
realizarea fiecarei sarcini propuse si pentru fiecare etapa si subetapa de proiectare.  

Prevederi explicite privind prezentarea propunerii tehnice:  
Termenul de predare si finalizarea lucrarilor va fi încadrat obligatoriu in perioada maxima de 24 luni calendaristice din 
care:  

 Termenul de predare a proiectului va fi de maxim 3 luni calendaristice   
 Termenul de finalizare a lucrarilor va fi de maxim 21 luni calendaristice   

Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor sau nesemnarea ei cu Semnatura electronica EXTINSA, 
are ca efect descalificarea ofertantului si considerarea ofertei ca fiind inacceptabila.  
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile si cerintele explicite din Caietul de sarcini 
si Fisa de date a achizitiei, precum si normele/normativele tehnice in vigoare.  
Propunerea tehnica va indeplini prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la protectia mediului, la securitatea 
si sanatatea in munca, salarizarea legala a personalului de specialitate si de executie, paza si organizarea santierului si 
colectarea deseurilor iar costurile specifice acestor cerinte, vor fi obligatoriu cotate valoric si distinctiv in cadrul 
Propunerii financiare.  
Prezentarea unor informatii care nu au legatura cu contractul de concesiune supus procedurii de achizitie conduc la 
constatarea ofertei ca fiind neconforma.  
Ofertele in care Propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din Caietul de sarcini si Fisa de date a achizitiei si/sau 
corelarea cu Propunerea financiara se vor considera oferte neconforme.  
Ofertantul va prezenta informatii detaliate în legatura cu modul de asigurare a serviciilor de proiectare si a executiei 
tuturor categoriilor de lucrari, în conformitate cu reglementarile legale aplicabile.  
Propunerea tehnica va fi OBLIGATORIU numerotata pe fiecare pagina din continut si va contine un OPIS cu toate 
formularele, informatiile si cerintele identificate, in ordinea cronologica descrisa  
In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, in ceea ce priveste prezentarea Propunerii tehnice, 
ofertele vor fi respinse ca fiind NECONFORME.  
Este obligatoriu ca prin Propunerea tehnica, ofertantul sa convinga ca si-a insusit documentatia de atribuire si a inteles si 
avut in vedere la momentul intocmirii ofertei, cerintele Caietului de sarcini si a Documentatiei tehnice.  
In acest sens, orice propunere tehnica elaborata prin simpla copiere a Caietului de sarcini va fi respinsa ca 
NECONFORMA. 
 
Prevederi/cerinte explicite privind prezentarea Propunerii tehnice:  
Lipsa Propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea ofertantului.  
Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile 
din Fisa de date a achizitiei si Caietul de sarcini. Specificatiile prevazute in Fisa de date a achizitiei si Caietul de sarcini 
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sunt cerinte minim obligatorii. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse 
ca fiind neconforme;  
Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la protectia mediului si 
la securitatea si sanatatea in munca;  
Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele Documentatiei 
de atribuire;  
Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul de concesiune supus procedurii de achizitie, poate conduce la 
constatarea neconformitatii ofertei;  
Ofertele in care Propunerea tehnica nu asigura corelarea cerintelor din Fisa de date a achizitiei si Caietul de sarcini si/sau 
corelarea cu Propunerea financiara se considera neconforme;  
Orice referire din Caietul de sarcini cu privire la o anumita origine, procedeu, marca, brevet, tipuri, sau productie specifica, 
se considera a fi insotita de sintagma "sau echivalent";  
Ofertantul va prezenta informatii în legatura cu modul de asigurare a tuturor operatiunilor în conformitate cu 
reglementarile legale aplicabile;  
Prezentarea Propunerii tehnice se va face cu includerea în mod obligatoriu a urmatoarelor aspecte:  

 Planul de lucru pentru fiecare faza a contractului de concesiune, corelat cu graficele de realizare pe etape si 
subetape de realizare, cu prezentarea modului de alocare a resurselor umane, astfel încat sa fie acoperite toate 
sarcinile solicitate, cu respectarea obligatorie a intervalului de timp propus.   

 Se va prezenta obligatoriu organigrama proiectului si alocarea responsabilitatilor personalului de specialitate 
pentru proiectare. La alocarea resurselor umane, se va avea în vedere evidentierea numarului de ore alocate 
pentru fiecare dintre specialistii care raspund de cate o sarcina.  

 Se vor depune Graficul Gant cat si Drumul critic (ambele cu si fara rezerva de timp) cu privire la realizarea 
proiectului tehnic, in care vor fi mentionate toate subetapele cu duratele prevazute pentru fiecare in parte, la nivel 
de categorie de lucrari (deviz).  

 Se vor prezenta toate normele si normativele tehnice utilizate pentru realizarea fiecarei sarcinii, cu indicarea 
sectiunii/proiectului la care sunt utilizate.  

 Se vor prezenta (fara valori):   
 Formularul cu Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile   
 Formularele cu Fisele tehnice ale utilajelor/echipamentelor tehnologice  

 
5. Capitolul IV - Modul de prezentare a ofertei financiare 

Continutul propunerii financiare 

Propunerea financiara se va realiza în urma verificarii si centralizarii tuturor datelor din Fisa de date a achizitiei si a 
Caietului de sarcini si va cuprinde:  

 Pretul total pentru activitatea de întretinere mentinere a sistemului de iluminat public;  
 Borderou de tarife unitare pentru activitatile serviciului de iluminat public;  
 Pretul total pentru realizarea investitiei de modernizare, reabilitare si extindere a sistemului de iluminat public; 
 Pretul total pentru implementarea sistemului de telemanagement;  
 Valoarea costurilor de proiectare pentru realizarea investitiei;  
 Graficul de executie fizic si valoric al lucrarilor de investitie;  
 Graficul de esalonare a platilor pentru investitii respectiv pentru activitatile de întretinere/mentinere a sistemului 

de iluminat public. 
Contravaloarea lucrarilor de intretinere-mentinere respectiv iluminat festiv, se va plati lunar in baza situatiilor de lucrari 
acceptate de beneficiar.  
Plata lucrarilor de investitii (extindere, modernizare) finantate de operator, se va face esalonat, in rate lunare egale, la 
finalizarea lucrarilor, in baza procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si punere in functiune si a graficului 
de recuperare a investitiei,semnate si asumate de cele doua parti (Achizitorul si operatorul). 
Pentru realizarea propunerii financiare se vor respecta obligatoriu urmatoarele cerinte minime: 

 Propunerea financiara se va prezenta in RON si va cuprinde obligatoriu toate elementele necesare cuantificarii 
valorice a lucrarilor, in conformitate cu prevederile Fisei de date a achizitiei si Caietului de sarcini, in ceea ce 
priveste continutul.  
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 Propunerea financiara va fi OBLIGATORIU numerotata pe fiecare pagina, va fi insotita obligatoriu de OPIS cu 
paginatia aferenta si va contine toate cerintele si Formularele in ordinea cronologica stabilita in continuare:  

1. Formularul de oferta si Anexele - Formularul nr.11 si Anexele  
2. Formularele centralizatoare – C1, C2 sau F1, F2 (in functie de programul utilizat)  
3. Formularele devize pe obiect – C3 sau F3 (in functie de programul utilizat)  
4. Formularul cu Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile – F4 
5. Formularele cu Fisele tehnice ale utilajelor/echipamentelor tehnologice – F5  
6. Formularele consumuri de material, manopera, utilaj, transport - C6, C7, C8, C9 sau F6, F7, F8, F9 

(in functie de programul utilizat)  
7. Ofertantii vor depune in Propunerea financiara toate Listele de cantitati de lucrari cu incadrarea lor in 

norme de consum (articole din indicatoarele de norme de deviz). Pentru listele cu cantitati de lucrari 
pentru constructii provizorii OS (organizare de santier), se poate utiliza Formularul F3.  

8. Ofertantii vor depune in Propunerea financiara toate Anexele cu Listele unitare de cantitati de lucrari 
pentru: Anexa nr. 6 – Activitati SIP stradal, pietonal, ornamental, arhitectural, telegestiune; Pretul total 
pentru activitatea de intretinere si mentinere se va oferta pentru o perioada de 5 ani. Aceasta valoare 
se stabileste pe baza Borderoului de tarife unitare pentru aceste activitati, prezentate in Anexa 6. 

Fiecare ofertant, pe baza experientei proprii, isi va estima propriile cantitati necesare, pe perioada celor 5 ani, 
pentru activitatea de intretinere si mentinere. 
Valoarea totala stabilita trebuie sa fie mai mica sau egala cu valoarea totala estimata prevazuta pentru aceasta 
activitate anual: ......................................... 

9. Ofertantii vor depune si clauzele contractuale aferente concesiunii de servicii, asumate si completate 
cu datele ofertantului, semnate de catre reprezentantul autorizat al ofertantului sau imputernicitul 
asocierii (dupa caz) inclusiv cu valorile ofertei (total, respectiv pentru proiectare si pentru executie si 
mentenanta), termenele de realizare a proiectarii, de executie a lucrarilor si perioada de garantie 
acordata serviciilor de mentenanta. 

Nu vor fi acceptate propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase 
pentru AC. In caz contrar pe parcursul evaluarii ofertelor daca devine aplicabil, AC va avea in vedere dispozitiile 
Art. 89, alin. (3), lit. b) din HG nr.867/2016. 

10. Se vor utiliza indicatoarele de norme de deviz recunoscute de organismele cu atributii în domeniu sau 
propriile consumuri de resurse corespunzatoare tehnologiilor de executie, cu conditia respectarii 
cerintelor cantitative si calitative prevazute în SF, cu respectarea prevederilor Ordinului MLPAT nr. 
1568 din 15.10.2002 „Ghidul privind elaborarea devizelor pe categorii de lucrari si obiecte P91-
1/2002”. 

11. Pentru Propunerile financiare care contin preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu 
pot fi justificate sau/si daca propunerea financiara nu este corelata cu elementele propunerii tehnice 
ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasa a contractului, sau constituie o abatere de la 
legislatia incidenta, alta decat cea in domeniul achizitiilor publice, autoritatea Concesionara va avea 
in vedere dispozitiile Art. 89, alin. (3), lit. c) si d) din HG nr. 867/2016. 

12. Pretul ofertei cuprins in Formularul de oferta financiara, trebuie sa acopere toate categoriile de lucrari 
descrise in Caietul de sarcini. 

Nu se accepta ofertarea numai pentru o parte din lucrari. 
Ofertantul va respecta cerintele impuse in Documentatia de atribuire privind modul de prezentare al Propunerii 
financiare. 
Ofertantii vor avea in vedere ca, in functie de investitiile care vor aparea in perioada de concesiune este posibil 
ca valoarea contractului sa fie majorata cu pana la 10 % , in conditiile art. 100109 din Legea nr.100/2016. Acest 
lucru nu obliga insa autoritatea Concesionara la majorarea contractului daca aceasta nu este necesara.  

13. Se vor depune obligatoriu Graficele fizice si valorice atat pentru Proiectarea lucrarilor, Executia 
lucrarilor si Perioada de concesiune (in total 120 luni calendaristice). 

14. Ofertele se vor elabora fara a depasi valoarea total estimata a contractului de concesiune a serviciului 
de iluminat public, ce face obiectul prezentei proceduri. 

15. In caz contrar, oferta intra sub rezerva considerarii ei ca fiind inacceptabila. Toate preturile vor fi 
exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport care 
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concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza întocmirii situatiilor de plata. La 
recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege, cu valabilitate si aplicare la data 
depunerii ofertei) alaturi de coeficientii proprii ai ofertantului (indirecte si profit) si taxa pe valoare 
adaugata (TVA) valabila pe anul 2021. Compararea ofertelor se va realiza la valoarea totala a 
Formularului de oferta, prezentat (fara TVA). 

16. In cazul in care exista componente in Listele de preturi si cantitati pentru care ofertantul nu a introdus 
o valoare, se va considera ca pretul acelor componente are valoare de: “0” (zero). 

17. Neprezentarea pe articole de deviz in Listele de cantitati sau omiterea din devizele oferta a unor 
categorii si cantitati de lucrari obligatorii, identificate si stabilite in cadrul Caietului de sarcini, sau in 
baza unor clarificari ulterioare in SICAP, atrage neconformitatea Propuneri financiare si/sau 
Propunerii tehnice (dupa caz) si in consecinta respingerea ofertei ca fiind Neconforma. 

18. Cursul leu/euro la care se raporteaza oferta este cursul leu/euro la data publicarii invitatiei de 
participare/anuntului simplificat in SICAP. 

19. In cadrul devizelor pe categoriile de lucrari cat si in extrasul de resurse cu mana de lucru, valoarea 
manoperei directe declarate, trebuie sa asigure atat personalului de proiectare cat si personalului de 
executie, nivelul de salarizare cu respectarea legislatiei muncii in ceea ce priveste, salarizarea si toate 
contributiile catre Bugetul de stat conform celor stabilite prin OUG 114/2018; 

20. Propunerea financiara se va analiza si in functie de categoriile, numarul de personal specializat propus 
si disponibil alocat acestora, conform organigramelor de personal de proiectare si personal de executie 
concordanta cu graficele fizice si valorice din Propunerea financiara si in corelare cu Graficele din 
Propunerea tehnica si in functie de echipamentele si utilajele propuse si disponibile alocate investitiei 
conform organigramelor de echipamente si utilaje si a graficelor propuse; 

21. Pretul pentru toate materiale, echipamentele si utilajele declarate, trebuie sa reflecte preturile reale de 
pe piata iar in cadrul Lista cuprinzand consumurile de materiale – C6 vor fi obligatoriu identificati 
furnizorii, ale caror oferte au fost luate in considerare la intocmirea Propunerii financiare. 

22. In cazul in care, pe parcursul evaluarii Propunerii financiare, se constata existenta unor elemente cu 
un pret aparent neobisnuit de scazut, autoritatea Concesionara are obligatia de a efectua verificari 
detaliate in legatura cu aceste aspect. 

23. In cazul in care ofertantul declara preturi, in mod evident, mai mici decat cele practicate pe piata la 
data desfasurarii procedurii de evaluare a ofertelor, el trebuie sa dovedeasca in scris prin documente 
edificatoare provenienta lor si faptul ca ele respecta cerintele si specificatiile tehnice si de calitate, 
solicitate in cadrul Documentatiei de atribuire. 

24. Explicatiile aduse de ofertant conform prevederilor de mai sus vor fi insotite de dovezi concludente 
privind elementele prevazute, precum si, dupa caz, documente privind ofertele de preturi (care au fost 
obtinute de la furnizori inainte de data depunerii ofertei). 

25. In cazul in care ofertantul nu prezinta Comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele solicitate 
sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse, oferta 
va fi considerata inacceptabila. 

26. In cadrul Propunerii financiare, se va depune si Declaratie privind asigurarea perioadei de garantie 
acordata lucrarilor. Perioada de garantie acordata lucrarilor nu va fi mai scurta de 36 luni 
calendaristice. 

27. Oferta va fi evaluata cu aplicarea factorilor de evaluare stabiliti in cadrul Criteriului de evaluare 
declarat pentru aceasta procedura. Preturile se vor exprima  în lei, fara TVA. 

28. Echivalenta leu/euro pentru ofertarea pretului se va determina corespunzator cursul euro la data 
publicarii invitatiei de participare/anuntului simplificat in SICAP.  

 
Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor NU se vor accepta completari sau modificari ale continutului Propunerii 
financiare, decat cele stabilite prin exceptie de prevederile Art. 87 si Art. 88 din HG 867/2016. O propunere financiara 
incompleta atrage respingerea ofertei.  
 
6. Clauze referitoare la încetarea delegarii de gestiune  
Încetarea delegarii de gestiune se face în urmatoarele situatii:  
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a) In cazul în care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea 
termenului ei de valabilitate;  

b) La expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune de servicii, daca partile nu convin în scris prelungirea 
acestuia, în conditiile legii;  

c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către  
d) Delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Delegatarului  
e) în cazul revocării hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii;  
f) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre operator, prin reziliere, cu plata unei despagubiri în 

sarcina operatorului ;  
g) In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre achizitor, prin reziliere, cu plata unei despagubiri în 

sarcina Achizitorului ;  
h) In cazul în care operatorul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta îi sunt retrase.  
i) in alte situatii prevazute in contractul de delegare. 

 
7. Dispozitii finale  

1. In termen de 90 zile de la data atribuirii contractului de concesiune de servicii de iluminat, prestatorul desemnat, 
va prezenta Autoritatii Concesionare, originalul si copia dupa licenta A.N.R.S.C. prin care dovedeste ca este 
atestat de autoritatea competenta. (se va retine la dosar doar copia) .  

2. Operatorul va comunica Achizitorului trimestrial balanta de venituri si cheltuieli.  
3. Operatorul va comunica lunar stadiul operatiunilor, studiilor si lucrarilor aflate în desfasurare. El are obligatia 

de a permite verificarea acestora si controlul tehnic si financiar prin personalul special desemnat de catre 
achizitor .  

4. Conditiile prevazute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru delegarea prin 
concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Medias. Neîndeplinirea conditiilor minimale de catre 
ofertant duce automat la considerarea ofertei ca fiind neconforma sau inacceptabila (dupa caz), respectiv 
descalificarea acestuia.  

5. Ofertantii pot propune si alte conditii preconizate a fi favorabile unei bune desfasurari a activitatii acestui 
serviciu, care pot fi incluse în contractul încheiat cu operatorul . 

 
8. Criterii de atribuire si evaluare a oferte 
Criteriul de selectie al ofertelor va fi:  
Cel mai bun raport „pret – calitate’’, obtinut prin însumarea punctajului dupa cum urmeaza: 

A. Punctajul pentru Factorul de evaluare (Pp)  
“Pretul ofertei, fara TVA – maxim 28 puncte”, se acorda astfel:   
a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare (28 
puncte).  
b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit a), punctajul se acorda astfel:   
Pp(n) = (pret minim/ pret n) x punctajul maxim alocat (28 puncte), unde:   
P(n)= Punctajul ofertei (n) Pret n = pretul ofertei n)  
punctaj maxim = punctajul pentru pretul minim conform pct.a) (28 puncte)  
Ofertantul care va oferi pretul total aferent cantitatilor maxime cel mai mic, va primi punctaj maxim de 28 puncte, iar 
restul ofertelor vor primi punctaj conform formulei:   
Punctaj obtinut = (Pretul cel mai mic oferit / Pretul oferit) x 28 puncte;  
Pretul care se compara în vederea acordarii punctajului este pretul total ofertat ( exclusiv TVA).  

B.  Punctajul pentru Factorul de evaluare (Ptu) 
“Valoare tarife unitare activitati serviciu iluminat public – maxim 10 puncte”, se acorda  astfel:  
a) Pentru cea mai mica valoare a tarifelor insumate se vor obtine 10 puncte  
b) Pentru restul ofertelor punctajul se va calcula cu ajutorul algoritmului: 
Ptu= Vmin/Vofx10; 
Ptu –pret tarif unitar activitate serviciu iluminat public; 
Vmin –Cea mai mica valoare a tarifelor unitare activitati serviciu iluminat public însumate  
Vof – Valoarea ofertata a tarifelor unitare activitati serviciu iluminat public însumate. 
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Valoarea care se compara în vederea acordarii punctajului este valoarea total ofertata (exclusive TVA), rezultata din 
insumarea valorilor tarifelor unitare ofertate, stabilite conform Ordinului 77/2007, ANRSC, stabilite conform Anexa nr. 
6 Lista activitatilor specifice serviciului de iluminat public. 

C.  Punctajul pentru Factorul de evaluare (Pe) 
“Eficienta energetica a proiectului ”-maxim 30 puncte”, 
Ofertantii vor calcula coeficientul De pentru fiecare strada prezente in proiect.  
Modalitatea de calcul a De este cea prezentata in standardul SR EN 13201/2015, dupa cum urmeaza:  

      [kW · h · m-2]  
unde: P ̅_j = puterea instalatiei asociata perioadei de timp j (SR-EN 13201-2), in [W]; 
t_j = durata de timp din parcursul unui an (4000h) in care este utilizata puterea P ̅_j in (h); 
A = aria suprafetei iluminate, m2- calculata conform informatiilor din fisa strazilor atasata; 
m = numarul de combinatii intre putere si intervale de timp. 
Pentru dispunerea unilaterala P ̅_j= 1*P unitara  
Pentru dispunerea bilaterala P _̅j= 2*P unitara  
 
Ofertantii au obligatia sa calculeze si sa completeze rezultatele obtinute, pentru: 

 puterea instalata a fiecarui aparat;  
 puterea instalata a modului de telegestiune pentru aparat;  
 total putere instalata pentru fiecare strada;  
 valoarea calculata pentru consumul de energie la functionarea 100% si pentru treptele de dimming;  

P unitara = P aparat de iluminat + P sistem de control/aparat  
Componenta sistemului de telegestiune va functiona in regim de 100% pentru toate cele 4000h.  
Numarul de combinatii intre putere si intervale de timp s-au stabilit astfel:  
tfull = durata anuala de functionare pentru functionare 100%, in h; 
tfull = 1.700h tred = durata anuala de functionare in regim redus, tred=2300h; 
 Pentru a permite verificarea facila a rezultatelor, tabelul se va transmite in format xls.  

1. Se va considera cea mai buna oferta, oferta care are cea mai mica valoare a coeficientului De insumat – 30 
puncte  

2. Pentru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizând următoarea formulă: 
Pe ofertant = (Et min / Et ofertant) *30 puncte  
Et ofertant – eficienta energetica obtinuta prin De insumat conform ofertei “n” Et min – eficienta energetica e insumat 
conform celei mai bune oferte Pe – punctaj eficienta energetica oferta “n”  
Se evalueaza doar ofertele care indeplinesc parametrii luminotehnici solicitati.  
Ofertele care nu indeplinesc in integralitate (pentru fiecare situatie tip) parametrii luminotehnici solicitati conform 
indicatorilor aprobati in Regulamentul serviciului de iluminat public din Municipiul Medias vor fi considerate 
neconforme. 

D. Punctajul pentru Factorul de evaluare (Ppe):  
“Timpul de executie al investitiei – maxim 10 puncte”, se acorda astfel:  
Ofertantul care va oferi durata de executie cea mai scurta, va primi punctaj maxim de 10 puncte, iar restul ofertelor vor 
primi punctaj conform formulei:  
Punctaj obtinut = (Termen oferit / Termen minim) x 10 puncte;  
Termenul maxim admis pentru efectuarea investitiei, este de 2 ani. Ofertele ce depasesc aceasta valoare vor fi declarate 
neconforme.  

E. Garantia oferita (Pg)-maxim 12 puncte  Pentru garantii oferite de: 
 Aparate de iluminat : Pgail  

5 ani – 0 puncte  
<5 - 7 ani – 1 punct  
<7 - 10 ani – 4 puncte  

 Sistem de telegestiune : Pgst  
5 ani – 0 puncte  




